

Antoniów, dnia 29 października 2020 roku

Nr ref: 02/10/OŚ/2020

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na projektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Modernizacja Mechaniczno – Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Antoniowie.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na wnioski do treści SIWZ oraz dokonuje zmiany w treści SIWZ w następującym zakresie:

Wniosek z dnia 27.10.2020r. i 28.10.2020r.

Pytanie 1: W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia oraz tworzenie pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane przy jednoczesnym uwzględnieniu obowiązku, wniesienia pełnej wysokości zabezpieczenia nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

Odpowiedź: W części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Klauzula 4.2 [Zabezpieczenie wykonania] WSK otrzymuje brzmienie:

„W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany:

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

“ Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości

- (i) 5% ceny brutto podanej w ofercie albo
- (ii) co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, iż pozostałe wówczas 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie potrącone przez Zamawiającego przez procentowe potrącenia z faktur Wykonawcy.

Potrącenia rozpoczną się od pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawcę oraz będą dokonywane do czasu osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia, o której mowa w punkcie (ii), jednak nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta Umowa. Potrącenia będą dokonywane w wysokości co najmniej 20% kwoty każdej faktury. Sposób spłat zostanie określony przez Wykonawcę w harmonogramie płatności.

W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości zabezpieczenia, Wykonawca winien wnieść brakującą część zabezpieczenia w terminie do połowy okresu, na który została zawarta Umowa.



W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości zabezpieczenia do połowy okresu, na który została zawarta Umowa, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Kontraktu, zgodnie z kl. 15.2

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:

Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

- (a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany, tj. od daty wydania Świadectwa Przejęcia według Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków];
- (b) 30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady dla Robót określonego Prawem Kraju."

Pytanie 2. W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, oraz ze znacznym zaangażowaniem zewnętrznych środków finansowych zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający będzie udzielał zaliczek na poczet niniejszego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie przywiduje udzielania zaliczek w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 3. Zgodnie z wykazem cen Tabela I Wymagania Ogólne pod. poz. 3 widnieje pozycja do wyceny pn.

Usunięcie i zagospodarowanie wydobytego osadu (etap projektowania robót budowlanych), wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Analogicznie taki sam zapis widnieje w poz. 18.1 wykazu: Usunięcie i zagospodarowanie wydobytego osadu (etap realizacji robót budowlanych), wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.


Prosimy o weryfikację poprawności zapisów wykazu cen, tak aby elementy do wyceny nie dublowały się.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że poz. 3 i poz. 18.1 Wykazu cen są pozycjami odrębnymi. Poz. 3 pn. „Usunięcie i zagospodarowanie wydobytego osadu (etap projektowania robót budowlanych), wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi zgodnie z przepisami ustawy o odpadach” – odnosi się do postępowania z osadem, który będzie wydobyty jeszcze w trakcie projektowania. Na tym etapie zadaniem Wykonawcy jest m.in. ocena stanu betonów i zbrojenia obiektów istniejących (zbiorniki / komory) objętych Zamówieniem, a następnie na tej podstawie zaprojektowanie napraw / renowacji powierzchni betonowych i zbrojenia. W celu właściwego zaprojektowania tych robót konieczne będzie wydobycie osadów ściekowych wypełniających przedmiotowe zbiorniki / komory i osadów nagromadzonych na ścianach tych zbiorników / komór.

Natomiast poz. 18.1 pn. „Usunięcie i zagospodarowanie wydobytego osadu (etap realizacji robót budowlanych), wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi zgodnie z przepisami ustawy o odpadach” – odnosi się do postępowania z osadem, który będzie wydobyty na etapie wykonywania robót budowlanych, czyli dotyczy to osadów, które nagromadzą się w czasie między etapem projektowania, a faktycznym wykonaniem robót budowlanych.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Pytanie 4. Zwracamy się z prośbą o sprawdzenie poprawności działania skrzynki ePUAP odbiorcy, ponieważ przy próbie wysłania zapytania nie ma możliwości odszukania danych odbiorcy z adresem skrzynki ePUAP w formularzu do komunikacji.

Odpowiedź: Zamawiający jest w trakcie weryfikacji działania skrzynki ePUAP o czym poinformuje Wykonawców odrębnym pismem.

Pytanie 5. W nawiązaniu do zapisów klauzuli 4.2 warunków kontraktu, prosimy o usunięcie błędu w terminie na zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zapisał:

"(a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany, tj. od daty jaką poświadczono w Świadectwa Wykonania według klauzuli 10 [Świadectwo Przejęcia];"

Klauzula 10 mówi o Świadectwie Przejęcia, zatem przytoczony zapis powinien brzmieć:

"(a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany, tj. od daty jaką poświadczono w Świadectwa Przejęcia według klauzuli 10 [Świadectwo Przejęcia]."

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmianę zapisu Klauzuli 4.2 zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Strona internetowa
2. a/a

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Prezes Zarządu - Dyrektor

Mirosław Wiciak

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Antoniów ul. Powstańców Śląskich 54
46-040 Ozimek
KRS : 0000109670, Regon: 530569824
NIP : 754-033-40-27
Tel. 77 44 49 103, 77 44 49 109