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WW-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
ogólne dotyczące projektowania, wykonania i odbioru Robót, które zostaną zaprojektowane i 
wykonane w ramach zamówienia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniowie”.  

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami Prawa 
Polskiego oraz Warunkami Kontraktu. 

1.2. Zakres stosowania WW 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu 
funkcjonalno-użytkowego i należy je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót 
opisanych w niniejszym PFU.  

1.3. Zakres Robót objętych WW 
Zakres Robót podano w p. 1.1 niniejszego Program funkcjonalno-użytkowego. 

Wymagania ogólne WW-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych:  

- WW-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

- WW-01 ROBOTY POMIAROWE 

- WW-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

- WW-03 ROBOTY ZIEMNE 

- WW-04 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

- WW-05 ROBOTY MURARSKIE 

- WW-06 ROBOTY MONTAŻOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

- WW-07 ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH 

- WW-08 ROBOTY MONTAŻOWE SIECI MIĘDZYOBIEKTOWYCH 

- WW-09 URZĄDZENIE I WYPOSAŻENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

- WW-10 ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPIA 

- WW-11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

- WW-12 ZIELEŃ 

- WW-13 ROBOTY DROGOWE 

 

Należy też przeprowadzić rozruch technologiczny z wyposażeniem i przekazaniem zgodnie z 
wymaganiami Prawa Budowlanego Robót do użytkowania – Wykonawca przygotuje 
dokumentację pozwalającą Zamawiającemu uzyskać pozwolenie na użytkowanie. 

Pozostałe istotne cele i wymagania Zamawiającego zostały zdefiniowane w PFU-1 Część 
opisowa.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem 
Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do wyboru najlepszych pod względem technicznym, 
technologicznym i ekonomicznym urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, monitoringu i 
wszelkich niezbędnych działań w sposób gwarantujący osiągnięcie celów opisanych w 
niniejszym dokumencie. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Ustawa „Prawo budowlane”, normuje czynności związane z projektowaniem, budową, 
utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(Dz. U. 2019 poz. 1186 tekst jednolity).); 

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Roboty” , na które składają się 
Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg 
Kontraktu) oznaczają budowę, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego, 

Urządzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Urządzenia”) oznaczają 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania ścieków, 
przejazdy, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych; 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie; 

Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków i osadów ściekowych 
oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 
technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń – wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i 
eksploatacji instalacji i urządzeń udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu 
Użytkownika uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rękojmi; 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja Projektowa– dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 20004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129, tekst jednolity); 

Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszych WW. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu; 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem; 

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej 
(UE); 
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Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

Hydrant podziemny, nadziemny - urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych 
rozdzielczych służące celom przeciwpożarowym (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę) lub 
do płukania sieci; 

Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inżyniera. 

Inwestor – Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne; 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do 
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych); 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego 
przepływu ścieków; 

Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 

Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków; 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 
Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich branż 
projektowych.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 

• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu; 

Odbiory techniczne – wszystkie rodzaje odbiorów częściowych i branżowych potwierdzające 
prawidłowość montażu instalacji i urządzeń i umożliwiające rozpoczęcie rozruchu 
technologicznego instalacji wymagających takiego rozruchu; 
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem 
liniowym (przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub 
teletechnicznym); 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 
zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie; 

Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające 
prawidłowość wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki 
techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie 
dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, 
transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych 
terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań 
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji – całość działań doprowadzających inwestycję i 
obiekt do parametrów eksploatacyjnych, w których współdziałają inwestor, użytkownik, 
wykonawca, podwykonawcy branżowi i projektanci branżowi w ramach komisji rozruchowych. 

Sieci wodociągowe - przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu 
i dystrybucji wody pitnej; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia; 

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i montażowe; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w 
obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 
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Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 
budowlanych; 

Użytkownik – Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;  

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wymiana (instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących 
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 
stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną 
lub europejską aprobatą techniczną. 

Zadanie, Kontrakt, Przedsięwzięcie – przedmiotowe zamówienie pn. „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Antoniowie”, w ramach którego Wykonawca zaprojektuje i wykona 
roboty. 

Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - 
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – 
niskie napięcie, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, SN – średnie napięcie, WO – Wymagania 
Ogólne, WWiORB – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.5. Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje Dokumentację projektową  
tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy, oraz uzyska akceptację Inżyniera i Zamawiającego. 
Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące Dokumentacji projektowej przedstawiono w 
PFU-1 Część opisowa. 

Koszty tych prac Wykonawca uwzględni w stosownej pozycji Wykazu cen. 

1.6. Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentację powykonawczą opracować zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU-1 Część 
opisowa. 

Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji 
niezbędnej do prawidłowego wykonania Robót będących przedmiotem niniejszego PFU, 
zgodnie z wymogami prawa polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujęty przez 
Wykonawcę w stosownej pozycji Wykazu cen. 

1.7. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i dodatkowo w 
języku angielskim, jeśli dane Urządzenie zostało wyprodukowane za granicą Polski. DTR te 
będą obejmować: 

a) Część rysunkową obejmującą 

− schematy procesu i instalacji, 

− kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

− rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 
elementami oraz z ciężarem Urządzenia, 

− opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części, 
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− certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.), 

− obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), 

− schemat połączeń elektrycznych, 

− specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

b) Część instalacyjną obejmującą opis 

− wymagań dotyczących instalacji, 

− wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 

− zalecenia dotyczące magazynowania i montażu, 

c) Część obsługową obejmującą opis 

− obsługi, 

− konserwacji, 

− naprawy. 

DTR będą przedkładane Inżynierowi i Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem 
dostawy Urządzeń przed zatwierdzaniem Urządzeń, w ramach zatwierdzeń materiałowych.  

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, 
gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń. 

 
Dokumenty Wykonawcy muszą być opracowane zgodnie z obowiązującym prawem 
polskim, zawierać informacje na temat podstawy prawnej, być spójne, czytelne i 
posiadać formę umożliwiającą łatwość poszukiwania potrzebnych treści. Należy 
stosować nie tylko automatyczny spis treści, ale automatyczne nagłówki, stosując cyfry 
arabskie. Każda tabela oraz ilustracja w dokumencie, rysunku itp. powinna mieć swój 
automatyczny podpis i źródło. Spis zawartości powinien składać się ze spisu treści, 
spisu tabel oraz spisu ilustracji wraz z dokładnym spisem załączników. Wymagania te 
mają na celu przede wszystkim uporządkowanie informacji i łatwość w ich analizie.  

Zamawiający zatwierdzi Dokumenty Wykonawcy dopiero po wprowadzeniu przez 
Wykonawcę kierowanych do dokumentów uwag zarówno merytorycznych jak i 
stylistycznych, formalnych.  

1.8. Instrukcje BHP i p.poż. 
W związku z modernizacją oczyszczalni Wykonawca opracuje Projekt wyposażenia 
przeciwpożarowego obiektów oczyszczalni ścieków oraz dokona aktualizacji istniejących 
instrukcji BHP i p.poż. oraz w przypadku nowych obiektów przygotuje nowe instrukcje w 
zakresie określonym w PFU-1. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.9. Wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt BHP i p.poż. 
Wykonawca wyposaży oczyszczalnię ścieków w niezbędny sprzęt BHP i p.poż. Minimalny 
zakres wyposażenia określono w PFU-1. 

1.10. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy wykonaniu Robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami 
Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty 
budowlane. 
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Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, 
których teren przekazany został pod Roboty, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji uzgodni to z Inżynierem i 
Zamawiającym.  

1.11. Oznakowanie Terenu Budowy 

1.11.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 
poz. 953, z późn, zmianami) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

Koszt oznakowanie Terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 

1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i osób przebywających 
na terenie OŚ. 

d) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

e) Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera.  

f) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 
prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 
transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

g) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 

h) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
Terenu Budowy. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.13. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 
tekst jednolity), 
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- stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 
tekst jednolity), 

- stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 tekst 
jednolity). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeń zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

o możliwością powstania pożaru. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.14. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.15. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejącej 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i 
urządzeń oraz sąsiadujących obiektów budowlanych w czasie prowadzenia Robót w ich pobliżu. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia, demontażu 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. 

W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 
Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie 
przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie 
może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym znajdujące się na Terenie Budowy lub w pobliżu nowe 
obiekty czy sieci objęte szczególną ochroną przed zniszczeniem, tak aby nie doszło do 
zniszczenia mienia własności obcej lub też Zamawiającego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych na czas trwania Robót należy wziąć pod 
uwagę nośność nawierzchni drogowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.17. Bezpieczeństwo prowadzenia prac  
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

• używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, 

• właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki, 

• właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 

• odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie, 

• odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków  

• właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 
pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami, 

• właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy, 

• pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji 
powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 
prawa budowlanego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126, z poźn. zmianami). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.18. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem wszelkich robót, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, 
budynków, nawierzchni, itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w 
pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 
istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub 
sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w dwóch 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie 
Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże 
Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera, tak, 
aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i 
właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.19. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca. 

1.20. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co 
najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 
Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

1.21. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

1.21.1. Zaplecze dla Wykonawcy 
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez siebie i 
zaakceptowanego przez Inżyniera), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie. 
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Jeśli Zamawiający (Użytkownik OŚ) zezwoli to zaplecze budowy będzie mogło być 
zorganizowane  na terenie oczyszczalni ścieków, jednak utrzymanie takiego zaplecza nie 
będzie mogło zakłócać pracy oczyszczalni ścieków.  

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

1.22. Zabezpieczenie drzew i krzewów 
Dla przedmiotowego Kontraktu nie wystąpi konieczność wykonania wycinki drzew i krzewów.  

Przy prowadzeniu prac budowlano – montażowych w pobliżu drzew i krzewów, należy 
zachować szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu 
korzeniowego. W tym wypadku przed przystąpieniem do prac budowlanych, pnie drzew należy 
odpowiednio zabezpieczyć. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopów należy 
zwrócić uwagę, aby nie spowodować znacznego obniżenia zwierciadła wody. Stan ten może 
być przyczyną usychania istniejącego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna 
wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku konieczności usunięcia drzew, należy najpierw zgłosić ten fakt Inżynierowi, który 
ustali dalszy tok postępowania.  

Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie zostanie rozliczony zgodnie ze stosownymi 
pozycjami Wykazu cen. 

1.23. Zieleń ochronna 
Wykonawca uzupełni zieleń ochronną zgodnie z PFU-1 i WW-12. 

Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie zostanie rozliczony zgodnie ze stosownymi 
pozycjami Wykazu cen. 

1.24. Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna, obszary chronione 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, który nie jest objęty ochroną konserwatorską – 
zgodnie z wypisem wypisem i wyrysem z MPZP załączonym w PFU-3. 

Inwestycja prowadzona jest na terenie istniejącej oczyszczalni. W jej granicach brak jest 
zabytków. Jednak w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca 
zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera 
oraz Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod 
groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca 
przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich 
służb. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże 
się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 
wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami 
Kontraktu. Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych.  

Dalsze postępowanie wg Klauzuli 4.24 Warunków Kontraktowych. 

Teren oczyszczalni zlokalizowany jest poza obszarami parków krajobrazowych, narodowych 
oraz obszarami natura 2000. Na terenie inwestycji nie występują pomniki przyrody. 

Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

1.25. Ciągłość pracy oczyszczalni 
Wykonawca Robót jest zobowiązany do zachowania ciągłości pracy oczyszczalni w trakcie 
prowadzenia robót modernizacyjnych.  
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Pełny zakres modernizacji  i rozbudowy oczyszczalni, a w efekcie jej dostosowanie do 
współczesnych wymagań techniczno-technologicznych, jak również zmniejszenie oddziaływania 
oczyszczalni na otoczenie składa się z szeregu pojedynczych modyfikacji, nie zawsze 
powiązanych ze sobą bezpośrednio.  

Wszystkie prace na czynnej, istniejącej oczyszczalni należy prowadzić przy utrzymaniu 
ciągłości jej pracy i nie pogarszaniu osiąganych obecnie efektów oczyszczania ścieków.  

Z uwagi na stały dopływ ścieków do oczyszczalni nie dopuszcza się działań mogących zaburzyć 
pracę oczyszczalni. Poniżej zawarto główne wytyczne utrzymania ruchu oczyszczalni. 
Ostateczne rozwiązanie są zależne od potencjału Wykonawcy i posiadanych przez niego 
środków oraz doświadczenia. 

Poniżej przedstawiono zalecane zachowanie reżimu prac: 

1. Remont i wyposażenie budynku pompowni z kratą i piaskownikiem wstępnym wraz z 
wymianą całego wyposażenia można przeprowadzić w dowolnym momencie, przy 
czym musi on być zrealizowany przed pracami związanymi z głównym reaktorem 
biologicznym oraz wymianą piaskownika. Zaleca się zrealizowanie tego węzła w 
pierwszej kolejności  

2. Wykonanie nowego prefabrykowanego piaskownika można wykonać w dowolnym 
momencie, przy czym należy pamiętać o ograniczeniu przepustowości oczyszczalni 
przez istniejący sitopiaskownik. 

3. Wykonanie reaktora biologicznego oraz wymiana wyposażenia stacji dmuchaw muszą 
zostać przeprowadzone jednocześnie, gdyż istniejące dmuchawy nie napowietrzą 
nowego reaktora. Zadanie należy traktować jako pilne z uwagi na pogarszający się stan 
konstrukcji reaktora (wycieki).  

4. Wykonanie nowego osadnika wtórnego wraz z pompownią recyrkulacji zasadniczo 
poprawi bezpieczeństwo pracy oczyszczalni. Obiekt można wykonać w dowolnym 
momencie, nawet dla eksploatacji z istniejącym reaktorem. 

5. Wykonanie nowej stacji odwadniania skokowo poprawi jakość osadów kierowanych do 
suszarni lub zagospodarowania, zmniejszając znacznie ich masę. W związku z tym jest 
ono zalecane do wykonania nawet przed budową reaktora (o ile jego stan techniczny 
nie pogorszy się) – dysponowanie podwójną stacją odwaniania (stara +nowa) znacząco 
ułatwi przebudowę stopnia biologicznego.  

Dopuszcza się realizację etapów pośrednich – np. samego piaskownika wstępnego, niezależnie 
od pozostałych etapów. 

Również system AKPiA można wykonać niezależnie – a później sukcesywnie podłączać kolejne 
urządzenia. 

Przed rozruchem oczyszczalni należy opracować instrukcję rozruchu i eksploatacji 
oczyszczalni, która będzie podstawą dla działania komisji rozruchu. 

W czasie rozruchu należy usunąć wszystkie usterki techniczne oraz wypracować optymalne 
parametry technologiczne oczyszczalni. 

Wszystkie prace na obiektach oczyszczalni powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami z zakresu bhp przez specjalnie przeszkolonych pracowników. 

Proponowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków powinna być prowadzona w taki 
sposób, aby umożliwić wykonanie wszystkich prac bez znacznego zakłócania podstawowego 
procesu oczyszczania ścieków oraz procesu przeróbki osadu.  

Wykonawca przygotowując Harmonogram prac (Programu robót) weźmie pod uwagę powyżej 
kolejność działań, która gwarantuje „płynność technologiczną” całego przedsięwzięcia.  

Wykonawca przeanalizuje powyższy plan i dostosuje go odpowiednio wykonywanych Robót, z 
uwzględnieniem warunku – kolejność działań musi gwarantować, że warunki technologiczne 
pracy oczyszczalni w całym okresie jej modernizacji nie zostaną w istotny sposób pogorszone, 
a sprawność oczyszczania ścieków będzie nie mniejsza jak uzyskiwana obecnie. 

Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 
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1.26. Zagospodarowanie odpadów  
Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa – w tym Ustawa z 
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 tekst jednolity). 

Materiały z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów wg 
Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
Dz.U. 2020 poz. 10, z późn. zmianami) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane 
składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować 
ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów technologicznych, 
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu Budowy oraz 
podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

Zdemontowane urządzenia i instalacje wykonawca przekaże Zamawiającemu jak zapisano w 
PFU-1 część opisowa. 

Pozostałe odpady Wykonawca wywiezie z Terenu Budowy i przedstawi Inżynierowi dokumenty 
(dowody) o prawidłowym ich zagospodarowaniu. 

Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

1.27. Gwarancje i ubezpieczenia 
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami 
Kontraktu. 

Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie zostanie rozliczony zgodnie ze stosownymi 
pozycjami Wykazu cen. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania podstawowe 
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215, tekst jednolity) i posiadać wymagane prawem 
deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

- nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

2.2. Inspekcja wytwórni Materiałów 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 
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- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może 
zostać odrzucony przez Inżyniera zgodnie postanowieniami Klauzuli 7.5 Warunków 
Kontraktowych. 

2.4. Przechowywanie i składowanie Materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować 
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem (Harmonogramem Robót) 
Wykonawcy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren 
Budowy nie wolno dostarczyć żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące 
warunki: 

- Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków 
składowania tych Materiałów na terenie budowy; 

oraz 

- teren, na którym materiał będzie składowany zaakceptowany przez Inżyniera. 

2.5. Kwalifikacje właściwości Materiałów 
Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inżyniera. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż w dniu dostawy 
Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców 
protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i 
Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inżyniera. Atesty takie mają stwierdzić, iż 
odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w 
Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki 
przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren 
Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach 
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych 
testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w 
celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie 
Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, 
że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie 
próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą 
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równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt 
Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 

Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 
zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 
wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

2.6. Znakowanie Urządzeń i Materiałów 
Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być 
wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe 
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

2.7. Usługi specjalistów- pracowników Producentów  
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 
świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inżyniera: projekcie 
organizacji Robót i Programie; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich 
aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera polecenia 
natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu 
Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się 
okazać odpowiednimi zaświadczeniami  o ile takie są wymagane przepisami prawa. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

4. TRANSPORT 
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 
przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inżyniera. Nie mogą one 
wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
bezpieczeństwa. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o 
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informować Inżyniera o każdym takim transporcie. 
Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie 
zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód 
spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie z instrukcjami Inżyniera. 

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane pracą środków transportu na terenie i poza Terenem Budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za 
jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami PFU, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: 
Programem, projektem organizacji robót i PZJ. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w 
szczególności w dokumentacji projektowej i w WW), a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

5.3. Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
− bezpieczeństwa konstrukcji, 
− bezpieczeństwa pożarowego, 
− bezpieczeństwa użytkowania, 
− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 

przed hałasem i drganiami, 
− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
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− zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 
cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

− usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające 
się na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, jeśli wystąpią, 
7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunków Kontraktu system 
zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten 
będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, 
normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, 
czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również 
podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

PZJ musi być spójny z projektem organizacji robót i Programem robót. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
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Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności Materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Dokumentacja Budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 

2) Projekty Wykonawcze, 

3) Dziennik budowy, 

4) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

5) Dokumenty Wykonawcy, w szczególności wypełnione karty gwarancyjne, sprawozdania, 
zaktualizowane instrukcje BHP i ppoż. OŚ, instrukcje stanowiskowe, 

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

7) Program Robót, 

8) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 

9) Dokumenty zapewnienia jakości, 

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

12) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

6.6. Dokumenty zapewnienia jakości 
Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych 
itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inżynier powinien 
mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

6.7. Przechowywanie dokumentów budowy 
Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na 
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 
przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać 
w ustalonych z Inżynierem okresach archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót określonych dla danego 
odcinka lub zadania. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest 
ostateczna i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty. 

Wykonawca będzie zobowiązany do dokumentowania postępu Robót, przy rozliczaniu 
płatności częściowych, w postaci rysunków, szkiców, obliczeń, opisów, itp. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier, w obecności i 
za akceptacją Zamawiającego. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca 
powiadamia Inżyniera pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera i Zamawiającego. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z 
projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 
niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z Dokumentacją projektową, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

- technologię wykonania robót, 

- parametry techniczne wykonanych robót, 

- wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie z 
obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzoną 
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorów 
częściowych i odbioru całościowego. 

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 
oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  

Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.2. Odbiór częściowy 
Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru 
częściowego wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony 
zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane 
odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokóły z tych odbiorów. 
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
wynikających z Kontraktu. 
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8.3. Próby końcowe 

8.3.1. Wymagania ogólne 
Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem 
wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera następujących 
dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

- Dokumentacja powykonawcza, 

- Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, 

- Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

- Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów: 

- Dokumenty atestacyjne, 

- Certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

- Świadectwa jakości, 

- Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań 
formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych. 

 
W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne (zakres i etapy prób końcowych): 

- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu 

- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych itp.  

- wykonanie rozruchu. 
 
Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inżyniera potwierdzenia 
osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie 
przeprowadzania Prób. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 
próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany przepisami. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Próbach Końcowych przedstawicieli 
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty z tym związane. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 
uzgodnionego z Inżynierem i Zamawiającym. Protokół musi zostać poświadczony przez 
wszystkich członków Komisji. 

Niezależnie od zatwierdzenia Inżyniera Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 
Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w szczególności dokumentujący 
osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Kontrakcie. 

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 
poprzedniej. 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób, w 
poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 
określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami 
tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako 
niepowodzenie próby. 
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8.3.2. Szkolenie pracowników Zamawiającego 
Przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli wytypowanych przez Zamawiającego 
pracowników, którzy później będą brali udział w rozruchu. 

Program szkolenia powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich 
niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji Urządzeń. W trakcie rozruchu 
mechanicznego i prób rozruchu technologicznego przedstawiciele Zamawiającego nabędą 
dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają informacje związane z eksploatacją od 
specjalistów prowadzących rozruch. Ponadto należy przeszkolić obsługę dyspozytorni w 
zakresie użytkowania oprogramowania SCADA. 

W programie szkolenia należy przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego i 
bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego 
urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. 

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod pojęciem 
czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie do pracowników 
wysokokwalifikowanych. 

Szkolenie odbędzie się w języku polskim. 

Szkolenie będzie podzielone na 2 części, tak żeby wytypowani pracownicy obu zmian mogli 
zostać przeszkoleni. 

8.3.3. Program rozruchu 
Program rozruchu zawierać będzie zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Program 
rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Inżynierowi do przeglądu i zatwierdzenia w 
3 egzemplarzach w terminie na 60 dni przed datą rozpoczęcia Prób Końcowych według 
aktualnego harmonogramu Robót. Program zawierać będzie wszystkie szczegółowo opisane 
czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość 
obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program 
rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania także ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 
wymagań urządzeń i instalacji. Program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz 
wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie 
zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia 
wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci Program rozruchu, a Wykonawca będzie zobowiązany do 
poprawienia i uzupełnienia Programu rozruchu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i 
Zamawiającego. 

Zakres kontraktu obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego, 
technologicznego, urządzeń AKPiA oraz przekazanie do eksploatacji obiektu po jego 
modernizacji. 

Sposób przeprowadzenia rozruchu winien uwzględniać uwarunkowania budowy na każdym 
etapie realizacji robót związane z pełnym wykonaniem kontraktu. 

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo dostarczonych urządzeń i instalacji 
przebudowywanych, sprawdzenie obiektu, oraz zainstalowanie urządzeń pod pełnym 
obciążeniem. Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametrów technologicznych 
pracy urządzeń do odwadniania osadów ściekowych, zapewniających niezawodne 
funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. 

Modernizowane obiekty oczyszczalni ścieków mogą być przekazane do eksploatacji tylko 
wtedy, gdy będzie pracowała zadowalająco w odpowiednio długim okresie próbnym (2 tygodnie) 
oraz, gdy wszystkie jej nowe urządzenia i instalacje będą odpowiadały warunkom 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ilość osób obsługi i przygotowanie zawodowe pracowników oraz terminy, w jakich zatrudnienie 
poszczególnych pracowników będzie wymagane, określone zostanie w projekcie rozruchu. 
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Rozruch zakończy się, gdy wstępna eksploatacja modernizowanych obiektów oczyszczalni 
ścieków wykaże prawidłową pracę wszystkich urządzeń i instalacji, a parametry pracy będą 
zgodne z założeniami projektowymi.  

Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji 
przebiegu i zakończenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokołami i 
sprawozdaniami określonymi w SIWZ, wchodzą: ogólna instrukcja eksploatacji dla obiektów 
objętych Kontraktem, instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 
instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i 
wszelkie inne instrukcje niezbędne do prawidłowego użytkowania. 

8.3.4. Szczegółowe wymagania dotyczące etapów Prób Końcowych – rozruch Urządzeń 
Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie rozruchu zgodnie z opracowanym przez siebie 
projektem rozruchu. 

Zgodnie z klauzulą 9.1 Warunków Kontraktu Rozruch musi obejmować: 

- przygotowanie do rozruchu – zapoznanie się ze stanem budowy, Dokumentacją 
projektową i dokumentami budowy, sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i 
urządzeń z Dokumentacją projektową, sprawdzenie gotowości do uruchomienia (pod 
względem technicznym i bhp), opracowanie dokumentacji rozruchowej (Projektu rozruchu, 
zawierającego opis czynności rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia 
pracowników, zestawienie potrzeb w zakresie dostaw materiałów, energii, wody, narzędzi i 
maszyn, harmonogram rozruchu określający terminy przekazywania pracowników i 
dostarczania mediów (projekt rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i 
Inżyniera), opracowanie projektu zabezpieczenia bhp, ochrony przeciwpożarowej i 
oznakowania obiektów oraz na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, 
sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez Zamawiającego do 
prac przy rozruchu. 

- rozruch mechaniczny – przeprowadzany w warunkach „na sucho” dla każdego 
budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu Robót w celu 
uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera. Polega na uruchomieniu urządzeń „na sucho”, 
t.j. bez podania mediów roboczych, w trakcie którego sprawdzane są wszystkie maszyny, 
urządzenia i instalacje w zakresie kompletności i czynności ruchowych. Należy uruchomić 
maszyny i mechanizmy, dokonać prób ruchowych, otwarć i zamknięć armatury itp. 
Rozruch mechaniczny należy wykonać oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów 
oraz odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych obiektów. Podstawowe 
czynności rozruchu mechanicznego to: sprawdzenie połączeń przewodów 
technologicznych, sprawdzenie działania armatury, sprawdzenie poprawności montażu 
maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na płycie fundamentowej, 
zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn i napędu, sprawdzenia działania 
pracy pomp, napędów, przenośników, itp., sprawdzenia czystości zbiorników, komór, 
studzienek, koryt i kanałów, dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową 
maszyn i urządzeń. Po wykonaniu tych czynności należy przystąpić do rozruchu 
mechanicznego maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu 
luzem. Przed uruchomieniem agregatu z napędem elektrycznym należy sprawdzić 
blokadę, sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe, instalację do uszczelniania, 
smarowania, chłodzenia, oraz przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem 
przekazującym całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego. 

- rozruch hydrauliczny – polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem 
medium neutralnym. Celem rozruchu hydraulicznego jest: sprawdzenie szczelności i 
kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym przewodów, za 
pomocą napełnienia czystą wodą, sprawdzenie wzajemnego wysokościowego 
usytuowania obiektów. regulacji poziomów, sprawdzenia działania i parametrów pomp 
przy pełnym obciążeniu (o ile to możliwe przy zasilaniu wodą), regulacja urządzeń do 
sterowania pracą pomp i regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie.  
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Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny należy zakończyć protokołem 
przekazującym całość obiektów i urządzeń do rozruchu technologicznego (jednorazowo 
lub sukcesywnie). 

- rozruch technologiczny – przeprowadzany na właściwym medium (osad ściekowy, ścieki, 
woda technologiczna), z prowadzeniem procesów odwadniania, kontrolą efektów i 
określaniem parametrów technologicznych. Polega na sprawdzeniu działania 
mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia mediami. Rozruch ten należy 
przeprowadzić po zakończeniu rozruchu hydraulicznego, zapewnieniu przez 
Zamawiającego dopływu medium w odpowiedniej ilości przyjętej w Dokumentacji 
Projektowej, obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni, przygotowaniu 
organizacji prowadzenia oczyszczalni ścieków, przeszkoleniu przedstawicieli 
Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii oraz przepisów bhp  i  ochrony p.poż., 
pełnym przygotowaniu systemu AKPiA (rejestracja wyników badań prowadzonych na 
bieżąco przez aparaturę kontrolno-pomiarową, rejestracja pracy urządzeń. i wyposażeniu 
w odpowiedni sprzęt, narzędzia i sprzęt bhp i p.poż. W ramach rozruchu technologicznego 
powinna być prowadzona kontrola wszystkich procesów technologicznych oraz kontrola 
parametrów ilościowych i jakościowych tych procesów. Wyniki pomiarów i badań 
analitycznych, realizowanych w ramach rozruchu technologicznego, umożliwiać powinny 
określenie parametrów i wskaźników technologicznych pracy całego węzła odwadniania i 
poszczególnych urządzeń. Wyniki kontroli rozruchu należy zestawić w prowadzonym na 
bieżąco dzienniku rozruchu oraz w oparciu o samoczynnie działającą aparaturę 
pomiarową. Dane z tych materiałów, stanowiących ważną część dokumentacji 
prowadzenia rozruchu należy umieścić, po uprzednim ich przygotowaniu, w 
sprawozdaniu. Rozruch zostanie uznany za zakończony jeśli zostaną utrzymane 
zakładane w PFU wymagania dotyczące parametrów gwarantowanych wydajności i 
ekonomii pracy, a praca wszystkich systemów instalacji, maszyn i urządzeń przebiegać 
będzie w tym czasie prawidłowo i bez zakłóceń.  

Decyzję o zakończeniu rozruchu podejmuje Inżynier i Zamawiający. 

 
W ramach rozruchu, Wykonawca przeprowadzi także co najmniej następujące badania -  
protokoły z tych badań będą stanowić element dokumentacji porozruchowej: 

L.p. Parametr 
gwarantowany 

Węzeł / 
medium 

Parametr 
kontrolowany Uwagi/Wytyczne 

1 

Zawartość 
suchej masy w 
podawanym 
osadzie 

Przewód 
podawania 
osadu na 
prasę 

Zawartość 
suchej masy 
w osadzie  

Częstotliwość poboru prób  – kontrolnie,  
3 x cykl 8 godzinny pracy, przy min.  
5 cyklach testowych.  
Wartość wynikowa: stężenie suchej 
masy pomnożone przez objętość osadu 
przepompowaną na prasę przez 
następne godziny (do czasu następnego 
poboru). 
Pomiar zlecony przez Wykonawcę i 
wykonany przez akredytowane 
laboratorium (instytucję) uzgodnione z 
Inżynierem i Zamawiającym 

2 
Zawartość 
zawiesiny w 
odcieku 

Wlot do 
pompowni 
odcieku 

Zawartość 
zawiesiny 

Częstotliwość poboru prób  – kontrolnie,  
3 x cykl 8 godzinny pracy, przy min.  
5 cyklach testowych. 
Wartość wynikowa – średnia 
arytmetyczna z wszystkich okresów 8-
godzinnych. 
Wymaga się, by wynik każdego pomiaru 
wykazywał zawartość zawiesiny nie 
wyższą niż 400 mg/l. 
Pomiar zlecony przez Wykonawcę i 
wykonany przez akredytowane 
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L.p. Parametr 
gwarantowany 

Węzeł / 
medium 

Parametr 
kontrolowany Uwagi/Wytyczne 

laboratorium (instytucję) uzgodnione z 
Inżynierem i Zamawiającym 

3 

Zawartość 
suchej masy w 
odwodnionym 
osadzie 

Transporter 
osadu w 
miejscu 
zrzutu osadu 

Zawartość 
suchej masy 
w osadzie  

Częstotliwość poboru prób  – kontrolnie,  
3 x cykl 8 godzinny pracy, przy min.  
5 cyklach testowych, w miejscu zrzutu. 
Wartość wynikowa – średnia 
arytmetyczna z kolejnych wszystkich 
okresów 8-godzinnych. 
Wymaga się, by wynik każdego pomiaru  
osadu wykazywał zawartość suchej 
masy nie mniejszą niż 20%. 
Pomiar zlecony przez Wykonawcę i 
wykonany przez akredytowane 
laboratorium (instytucję) uzgodnione z 
Inżynierem i Zamawiającym 

4 Zużycie 
polimeru 

Ilość polimeru 
podana do 
stacji 
polimeru oraz 
pozostająca 
końcowo w 
stacji 

Ilość 
polimeru 
zużytego 

Rozpoczęcie przy pustej stacji, zapis 
ilości polimeru co 4 godziny. Wymaga 
się, aby średnie zużycie w okresie 
testów godzin ruchu ciągłego nie 
przekroczyło dawki 8 kg/tonę suchej 
masy odwodnionego osadu. 

 
 

Pomiar poziomu hałasu 

W trakcie rozruchu urządzeń wykonane zostaną także pomiary poziomu hałasu. 

Wszystkie urządzenia powinny pracować cicho. Poziom hałasu w pomieszczeniach nie 
powinien przekraczać 85 decybeli (+5% na hałasy spoza spektrum częstotliwości słyszalnych, 
mierzonych w środku pasma). Hałas mierzony będzie z odległości 3 m od urządzenia podczas 
jego startu, pracy i zatrzymywania. Poziom hałasu na zewnątrz budynków nie może 
przekraczać 60 decybeli (+5% na hałasy spoza spektrum częstotliwości słyszalnych, 
mierzonych w środku pasma). Pomiar prowadzony będzie z odległości 3 m od ścian 
zewnętrznej budynku. Pomiary poziomu hałasu przeprowadzone zostaną na placu budowy, po 
zakończeniu prac montażowych celem sprawdzenia, czy instalacja spełnia wymogi dot. 
głośności. Urządzenie nie spełniające ww. normatywów zostanie odrzucone przez Inżyniera, 
chyba, że zostanie poddane stosownej modyfikacji i uzyska akceptację Inżyniera oraz zostanie 
wykonane na koszt Wykonawcy do dnia odbioru instalacji. 

 
Media 

W przypadku mediów niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu (energia elektryczna, woda, 
środki chemiczne do funkcjonowania obiektów OŚ) zapewnione zostaną przez Wykonawcę. 

Media w postaci ścieków i osadów na potrzeby rozruchu będą dostarczane przez 
Zamawiającego, czyli Użytkownika (eksploatator Oczyszczalni ścieków). 

 
Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa 

W ramach procedury rozruchowej Wykonawca opracuje dokumentację rozruchową i 
porozruchową, w tym: 

- Projekt rozruchu, 

- Program szkoleń, 

- Projekt oznakowania obiektów, węzłów technologicznych, stanowisk technologicznych, 
itd., 

- Sprawozdanie z rozruchu, 
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- Instrukcja obsługi i eksploatacji, 

- Instrukcje konserwacji urządzeń. 
 

W trakcie rozruchu Wykonawca dokona także oznakowania obiektów nowych i 
przebudowywanych zgodnie z Projektem oznakowania oraz wyposaży także obiekty nowe i 
istniejące w znaki bezpieczeństwa. Ponadto Wykonawca wyposaży obiekty nowe w niezbędny 
sprzęt p.poż. 

 

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i zakończenia prac 
rozruchowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji urządzeń do odwadniania osadów 
ściekowych. 

W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy: 

• protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń; 

• sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych 
z oceną pracy urządzeń, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań 
projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu; 

• sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które 
wystąpiły w czasie rozruchu; 

• protokół stwierdzający, że urządzenia spełniają założone wymagania technologiczne oraz 
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż.; 

• instrukcje obsługi i eksploatacji nowych urządzeń (określającej między innymi 
przewidywany stan zatrudnienia); 

• instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dn. 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków; 

• instrukcja przeciwpożarowa; 

• instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

8.3.5. Raport z Prób Końcowych 
Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych 
oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

- protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

- protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i dokumentacją 
projektową, 

- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz 
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż. 

protokół stwierdzający, że przygotowano wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do 
uzyskania Decyzji na użytkowanie w przypadku gdy taki wymóg będzie zwarty w decyzji 
pozwolenia na budowę. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu technologicznego 
zgodnie z Warunkami Kontraktu przed wydaniem Świadectwa Przejęcia. 

Wykonawca, występując do Inżyniera o Świadectwo Przejęcia, przedstawi wykaz okresowych 
inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgłaszania Wad. Takie 
okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać normalnej pracy Robót. W 
Okresie Zgłaszania Wad Wykonawca, na własny koszt, zobowiązany będzie w szczególności 
do:  
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- usuwania wszelkich wad i uszkodzeń,  

- obsługiwania Robót po powiadomieniu o defekcie;  

- przeprowadzania inspekcji Robót zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji;  

- dostawy i wymiany części szybko zużywających się.  

8.4.1. Zasady odbioru końcowego Robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 
próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami – 
sporządzając Protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez Inżyniera 
Świadectwa Przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i WW. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i WW 
z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Warunkach Kontraktu. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
zawierającą Dokumentację rozruchową powykonawczą jak sprawozdanie z rozruchu, 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z WW i 
programem zapewnienia jakości (PZJ). 

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

3. Protokoły odbiorów częściowych. 

4. Dzienniki Budowy (oryginały). 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z WW i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

8. Decyzje Pozwolenia na budowę. 

9. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

10. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji 
i urządzeń technicznych. 

11. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 



Część III – Program funkcjonalno – użytkowy 
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
WW-00 Wymagania Ogólne 

Nazwa zamówienia:  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniowie 
 

30 

12. Instrukcje eksploatacji obiektów. 

13. Oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 
- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która 
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór ostateczny 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 
próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 

Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu zgłaszania wad. 

Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inżyniera Świadectwa 
Wykonania. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

• kontrakt, 
• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 
• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 
• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Inżyniera lub 
Zamawiającego. 

8.6. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 
Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych 
w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru 
końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za 
zaprojektowanie i wykonanie Robót. 

Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen. Po uzgodnieniu z 
Inżynierem dopuszcza się możliwość częściowej zapłaty za poszczególne pozycje wskazane w 
Wykazie Cen. Przy czym wysokość takiej częściowej zapłaty będzie uzależniona od stopnia 
zaawansowania Robót. Szczegółowa forma rozliczenia będzie ustalona przez Inżyniera na 
podstawie zapisów zawartych w Kontrakcie. 



Część III – Program funkcjonalno – użytkowy 
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
WW-00 Wymagania Ogólne 

Nazwa zamówienia:  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Antoniowie 
 

31 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie. 

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej będzie obejmować w szczególności: 

- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich 
niezbędnych dokumentów i opracowań stanowiących projekt Robót, 

- Koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w 
szczególności koszty pracy sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i programowania 
niezbędnego do wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania i 
odbioru Robót budowlanych objętych niniejszym kontraktem. 

- Koszty powielenia i dostarczenia Inżynierowi Dokumentów Wykonawcy w wymaganych 
kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa), 

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji. 

Za każdym razem Cena Robót budowlanych pozycji będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość użytych i wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 
Teren  Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty 
ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

- koszt obsługi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpadów, przygotowanie 
terenu, wykonanie niezbędnych konstrukcji pomocniczych, tymczasową przebudowę 
urządzeń obcych, koszt nadzoru właścicieli urządzeń, dostarczenie i zainstalowanie 
urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) 
dla Terenu Budowy, eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń 
zabezpieczających, pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, demontaż 
zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, prace porządkowe. 

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 
wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości 
pracy modernizowanej oczyszczalni, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez 
Inżyniera. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się na 
Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i 
należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Warunkami Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  
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Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) . 
Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 tekst jednolity). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje 
norm: 

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., 

- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r. 

- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z 
nią identyczna, 

- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 
międzynarodową ISO, 

- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym 
numerze i z nią identyczna, 

- PN-EN(oryg) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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