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PFU-1 CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

PFU zostato opracowane na podstawie dokumentu pn. ,Koncepcja modernizacji oczyszczalni
Sciekdbw w Antoniowie”, zamodwionego przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Spdtka z o0.0. w Antoniowie, dalej zwanego ,Koncepcjg”, oraz wytycznych od
Zamawiajgcego.

2 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Kontrakt pn. ,Modernizacja oczyszczalni sciekow w Antoniowie”.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie z Wytycznymi
Zamawiajagcego (zawartymi w PFU), wymogami Prawa Polskiego i UE oraz Warunkami Kontraktu.

2.1 Zakres rob6t budowlanych — parametry charakterystyczne

Zadanie odnosi sie do modernizacji Oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie.

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykonad¢:
- kompletng Dokumentacje projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
Decyzji o pozwoleniu na budowe,
- Roboty niezbedne do osiggniecia celdw opisanych w niniejszym  Programie
funkcjonalno-uzytkowym (PFU).

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie.
Dane techniczne podane w opisach zakresu prac sgjedynie szacunkowe.

Zakres Robét obejmuje zaprojektowanie i wykonanie na Oczyszczalni sciekéw w Antoniowie:
- robot budowlano-montazowych,
- dostaw Urzadzen w istniejgcych i nowoprojektowanych obiektach, a takze miedzy tymi
obiektami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robét bedgcych przedmiotem
Kontraktu.

Planowana inwestycja ma na celu podniesienie sprawno$ci oczyszczania, umozliwienie
optymalizacji prowadzenia proceséw technologicznych, umozliwienie dodatkowego obcigzenia
oczyszczalni $Sciekami i pod wzgledem hydraulicznym, zapewnienie maksymalnej obrobki
odpadow powstajgcych w wyniku oczyszczania $ciekow (skratki, piasek, osady), oraz poprawe
jakosci oczyszczanych s$ciekéw, doprowadzajgc do spetnienia wymaganych przepisami prawa
parametréw.

Zaktadane do osiggniecia parametry projektowanej oczyszczalni sciekdow:
a) Réwnowazna Liczba Mieszkancow — 26 459

b) Dobowa ilo$¢é $ciekéw surowych — Qdsr ok. 2 200,0 m®/d,

Nazwa zamoOwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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Zestawienie obiektéw objetych niniejszym Kontraktem:

Obiekty

istniejgce objete modernizacijg / przebudowg / wymiana:

Obiekty

Obiekt nr 1 — Pompownia $ciekéw surowych;
Obiekt nr 2 — Budynek wielofunkcyjny;
Obiekt nr 2a — Stacja zlewna);
Obiekt nr 5 — Komora rozdziatu osadu;
Obiekt nr 6 — Pompownia wody technologicznej;
Obiekt nr 8 — Stacja dmuchaw;
Obiekt nr 9 — Stacja transformatorowo — rozdzielcza;
Kanat odptywowy;
Czes$ciowo sieci i instalacje wraz z uzbrojeniem i armaturg, a takze urzadzeniami:
sieci technologiczne,
kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ elektryczna i AKPIA;
Elementy uktadu komunikacyjnego i zieleni do rozbiérki i odtworzenia:
elementy obstugi komunikacyjnej — istniejgce drogi dojazdowe do poszczegdinych
obiektéw, chodniki, place manewrowe, miejsca parkingowe;
trawniki.

istniejgce — zmiana funkcji (nazwa nowej funkciji):

Obiekty

Obiekt nr 3 — Zblokowana komora oczyszczania biologicznego (Zbiornik retencyjny).

istniejgce przeznaczone do likwidacji:

Obiekt nr 13 — Laguny osadowe — zbiornik pierwszy, przy czym zbiornik ten moze
pozosta¢ bez zmian, w zaleznosci od wynikdw projektowania nowego osadnika
wtornego, w tym rozwigzanie jego lokalizacji.

Nowe obiekty objete budowa:

Nowy reaktor biologiczny ztozony z 2 ciggdéw technologicznych;
Nowy osadnik wtérny i nowa pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego;
Uktad wody technologicznej (tgcznie z Obiektem nr 6);
Nowy uktad transportu i higienizacji osadu odwodnionego;
Sieci i instalacje wraz z uzbrojeniem i armaturg a takze urzgdzeniami:
sieci technologiczne,
kanalizacja sanitarna,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ elektryczna i AKPIA;
Elementy uktadu komunikacyjnego i zieleni:
elementy obstugi komunikacyjnej — drogi dojazdowe do poszczegdlnych obiektéw,
chodniki i place manewrowe,

Nazwa zaméwienia:

Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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- trawniki,
- zielen ochronna - uzupetnienie.

Obiekty istniejace pozostajgce bez zmian:
- Obiekt nr 4 — Osadnik wtorny (pozostaje jako rezerwowy);

- Obiekt nr 7 — Stacja mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu;
- Obiekt nr 10 — Warsztat;

- Obiekt nr 11 — Budynek obstugi;

- Obiekt nr 12 — Stoneczna suszarnia osadow;

- Obiekt nr 13 — Laguny osadowe — zbiornik drugi i trzeci, a takze bez zmian moze
pozostaC zbiornik pierwszy (w zaleznosci od wynikéw projektowania nowego
osadnika wtornego, w tym rozwigzanie jego lokalizacji);

- Obiekt 14 — Komora tlenowej stabilizacji osadéw;
- Obiekt 15 — Wiata dmuchaw;
- Obiekt 16 —; Komora zasuw dekanterdéw;
- Obiekt 17 — Komora zasuw osadow;
- Czesciowo sieci i instalacje wraz z uzbrojeniem i armaturg a takze urzgdzeniami:
- sieci technologiczne,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ elektryczna i AKPIA, sieci teletechniczne,
- sie¢ wodociggowa;

- Elementy uktadu komunikacyjnego i zieleni:

- czesciowo elementy obstugi komunikacyjnej istniejgce,
- czesciowo trawniki istniejgce,

- zielen ochronna istniejgca,

- drzewai krzewy istniejgce.

W wyniku realizacji Kontraktu technologia oczyszczania $ciek6w na Oczyszczalni sciekow
w Antoniowie bedzie sie przedstawiaé¢ nastepujaco:

Scieki surowe transportowane systemem kanalizacyjnym doptywaé beds istniejgcym kolektorem
do istniejgcej, zmodernizowanej komory tapacza piasku, wyposazonej w instalacje pompowania i
ptukania piasku.

Scieki surowe bedg takze dowozone pojazdami na stacje zlewng, skad kierowane bedg do
istniejgcej pompowni.

Nastepnie scieki doptywa¢ bedg do nowej kraty, zabudowanej wewnatrz pompowni, w miejscu
kraty istniejgcej. Krata bedzie demontowana na okres awarii/naprawy i zastepowana kratg reczna.
Kolejno $cieki przepompowane bedg poprzez zmodernizowany ukfad ttoczny (przewiduje sie
modernizacje catej pompowni oraz wymiane starego kolektora ttocznego) do nowego
piaskownika, zabudowanego w miejscu istniejgcego sitopiaskownika.

Po usunieciu piasku w nowym prefabrykowanym piaskowniku, $cieki trafia do nowego reaktora
biologicznego, posiadajagcego dwie réwnolegte linie procesowe, wyposazone w komory
predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji wraz z uktadem recyrkulacji wewnetrzne;j
oraz mozliwoscig fazowania nitryfikacji. System umozliwiaé bedzie odciecie dowolnej czesci
komor do czyszczenia i kontroli.

Nazwa zamoOwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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Do komory predenitryfikacji osadu recyrkulowanego, zawrdcany bedzie osad recyrkulowany oraz
czes¢ sciekow surowych.

Do komory defosfatacji kierowane bedg $cieki oraz osad z komory predenitryfikacji.
Do komory denitryfikacji kierowane bedg Scieki z osadem z komory defosfatacji.

Do komory nitryfikacji kierowane bedg s$cieki z osadem czynnym, doptywajgce z komory
denitryfikacji. W komorze tej zabudowane beda ruszty napowietrzajgce, zasilane poprzez
przepustnice regulacyjne z napedami oraz podzielone na sekcje odcinane/regulowane
przepustnicami recznymi, a takze mieszadta.

Recyrkulacja wewnetrzna do komory denitryfikacji bedzie zrealizowana w kazdym ciggu w postaci
mieszadta pompujgcego, ktére musi by¢ zabudowane w komorze, wydzielonej w sposob trwaty i
majgcej mozliwos¢ odciecia i opréznienia komory mieszadta.

W ramach reaktoréw zostanie zainstalowany system kontroli — pomiary stezenia tlenu i azotu
amonowego oraz potencjatu redoks. Konieczny bedzie takze pomiar stezenia azotu azotanowego
w komorze denitryfikacji, wykorzystany do sterowania recyrkulacjg wewnetrzng.

Do napowietrzania zostanie wykorzystany nowy zespdét dmuchaw (dostosowany do
podwyzszonego stopnia sprezania, co zapewni wyzszg efektywnosé wykorzystania powietrza),
majgcy zmodernizowany sposéb sterowania dmuchaw (wykorzystujacy wszystkie pomiary
reaktora — w tym analizatory online). W ten sposdéb mozliwe bedzie zoptymalizowanie pracy
wezia.

Po przejsciu przez reaktory, $cieki trafig do nowego osadnika wtérnego, a po oddzieleniu osadu
czynnego — do odbiornika, poprzez nowy uktad pomiarowy wylotu.

Uktad potaczen zapewnia¢ bedzie mozliwos¢ skierowania sciekdw po reaktorze do istniejgcego
osadnika.

W razie wystgpienia wysokich naptywow deszczowych lub doptywu Sciekéw stezonych, mozliwe
bedzie skierowanie czesci lub catosci sciekow, do zbiornika retencyjnego, wykonanego z
wykorzystaniem istniejgcego reaktora biologicznego.

Zapewniona bedzie mozliwos¢ ptynnej regulacji przeptywu osadu recyrkulowanego, odbieranego
z osadnika oraz podanie osadu nadmiernego do komor stabilizaciji.

Zabudowane bedg przeptywomierze elektromagnetyczne na przewodach doprowadzajgcych osad
do komor predenitryfikacji oraz komor stabilizacji.

W przypadku koniecznosci dozowania srodkéw chemicznych, do usuwania fosforu, bedg one
podawane z istniejgcego uktadu koagulantu.

Zmodernizowana (ze wzgledu na zwigkszenie ilosci urzadzen wykorzystujgcych Scieki
oczyszczone) pompownia wody technologicznej, wykonana w rejonie kolektora odptywowego,
bedzie podawac $cieki oczyszczone do wykorzystania w procesach obrobki odpadéw oraz
odwadniania osadow.

Osad nadmierny kierowany bedzie jak obecnie, do istniejacych komér stabilizacji tlenowe;.
W komorach tych prowadzony bedzie (jak obecnie) proces stabilizacji osadu nadmiernego
(utlenianie w warunkach tlenowych, okresowa denitryfikacja, mozliwo$¢ zrzutu wody
nadosadowej) oraz magazynowanie osadu na okres przerw w pracy systemu odwadniania.
Komory te bedg napowietrzane z istniejgcych dmuchaw.

Osady kolejno poddawane bedg procesowi zageszczania i odwadniania na zblokowanej
maszynie do odwadniania. Urzadzenie bedzie zabudowane réwniez w nowym budynku
zlokalizowanym w rejonie suszarni.

Osad odwodniony kierowany bedzie przenosnikiem bezposrednio do suszarni lub do mieszarki z
wapnem (w razie higienizacji).

Osad higienizowany nastepnie transportowany bedzie ukladem przenosnikédw na stanowisko
transportowe, wykonane obok budynku. W przypadku osadow higienizowanych osady mogg byé
magazynowane na terenie laguny lub wywozone wprost do zagospodarowania.

Nowe obiekty oczyszczalni kontrolowane i sterowane beda poprzez nowy system automatyki
zintegrowany z systemem istniejagcym. Urzgdzenia takie jak krata, piaskownik, prasa, dmuchawy
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posiada¢ bedg wtasne sterowniki, kontrolujgce prace urzgdzen, natomiast caty system zbieraé
bedzie sygnaty i sterowaé catg oczyszczalnig.

Oczyszczone Scieki odprowadzane bedg, tak jak dotychczas — czyli do rzeki Mata Panew.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.2.1 Aglomeracja Ozimek

Aglomeracja Ozimek zostata uchwalona Rozporzgdzeniem Wojewody nr 0151/P/13/05
z 21.07.2005 r. (Dz. U. Wojewddztwa Opolskiego Nr 51 z 2005 r. poz. 1535) w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji OZIMEK na obszarze gminy Ozimek.
Rozporzgdzeniem Wojewody nr 0151/P/2/06 z dnia 30.01.2006 r. (Dz.U. Wojewodztwa
Opolskiego Nr 10 z 2006 r. poz. 366) uchwalono zmiane ww. Rozporzadzenia.

W dniu 28.10.2019 r. zostata podpisana Uchwata Rady Miejskiej w Ozimku nr XIII/95/19 w
sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Ozimek.

W Uchwale okreslono wielkos¢ aglomeracji na 18 112 RLM.

Przepustowos$é oczyszczalni wg Uchwaty ma wynosi¢ $rednio 2 988 m3/dobe, ilos¢ Sciekow
doprowadzanych siecig kanalizacyjng ma wynosic¢ 1 384,6 m3/dobe, w tym 20,5 m3/dobe sciekéw
powstajgcych na terenie aglomeracji nieobjetych systemem kanalizacji zbiorcze;.

W skiad aglomeracji Ozimek wchodzg nastepujgce miejscowosci: Ozimek, Antonidw,
Biestrzynnik, Dylaki, Chobie, Grodziec, Krasiejéw, Krzyzowa Dolina, Schodnia, Nowa Schodnia,
Pustkow, Szczedrzyk i Jedlice.

2.2.2 Informacje o istniejgcej gospodarce wodno-$ciekowej

Za gospodarke wodno-sciekowg (ujmowanie wody, uzdatnianie, wody, dostarczanie wody do
odbiorcéw, odprowadzanie i oczyszczanie Sciekédw) na terenie Aglomeracji ,0Ozimek”
odpowiedzialne jest Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spoétka z 0.0. w
Antoniowie. Spétka zarzgdza m.in. siecig wodociggowg i kanalizacyjng Aglomeracji ,Ozimek” oraz
oczyszczalnig $ciekdw w Antoniowie.

Siedzibg Spétki jest Antoniéw, ul. Powstancéw SI. 54., a terenem dziatania w zakresie gospodarki
wodno-$ciekowej jest aglomeracja ,Ozimek”.

Sie¢ wodociggowa

Wszystkie miejscowosci znajdujgce sie w obrebie Aglomeracji Ozimek posiadajg siec
wodociggowg. Spotka obecnie eksploatuje i zarzgdza ok. 153 km sieci wodociggowe;j.

Zrédlem zaopatrzenia w wode gminy i miasta Ozimek sg zmodernizowane ujecia wdéd
podziemnych zlokalizowane w:

— Ozimku, przy ulicy Czestochowskiej, zasilajgce w wode miejscowosci: Ozimek,
Antoniow, Krasiejow,

— Ozimku, przy ulicy Polnej, zasilajgce w wode miejscowosci: Ozimek, Nowa Schodnia,
Krzyzowa Dolina, Krasiejow,

— Mnichusie, zasilajgce w wode miejscowosci: Mnichus, Grodziec, Chobie,
— Biestrzynniku, zasilajgce w wode miejscowosci: Biestrzynnik, Dylaki,

— Szczedrzyku, zasilajgce w wode miejscowosci: Szczedrzyk, Jedlice, Pustkow,
Schodnia.

Sie¢ kanalizacyjna

W Gminie Ozimek, ze wzgledu na rodzaj odprowadzanych $ciekéw istniejg dwa rodzaje sieci
kanalizacyjnej:

— kanalizacja rozdzielcza odprowadzajgca wody opadowe i roztopowe,

— kanalizacja rozdzielcza odprowadzajgca Scieki komunalne (sanitarna).
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Spétka obecnie eksploatuje i zarzgdza: ok. 146 km sieci kanalizacji sanitarnej i ok. 25 km sieci
kanalizacji deszczowej, a takze oczyszczalnig $ciekéw o przepustowosci 3000 m3/dobe.

Scieki bytowe dostarczane sg na oczyszczalnie jako:

— Scieki prowadzone przez zorganizowany system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
cisnieniowym z miejscowosci: Ozimek, Krasiejow, Antoniéw, Szczedrzyk (Jedlice),
Dylaki, Nowa Schodnia, Krzyzowa Dolina, Biestrzynnik, Grodziec, Chobie, Mnichus,
Schodnia, Pustkow;

— $cieki dowozone wozami asenizacyjnymi z miejsc niskanalizowanych.
Na chwile obecng brak jest informacji na temat szacowanej ilosci oczyszczalni przydomowych,
ktére mogg powstawac w perspektywie czasu na terenie Aglomeracji.

2.2.3 Informacje o terenie objetym przedmiotem zamdwienia

Oczyszczalnia Sciekdw zlokalizowana jest na terenie dziatki 1278/92 K.M. 3, obreb Antoniow,
w miejscowosci Antoniéw, przy ul. Rzecznej 16, w gminie Ozimek, w powiecie opolskim,
w wojewodztwie opolskim.

Wiascicielem dziatki 1278/92 K.M. 3, obreb Antonidow jest PGKIM Sp. z 0.0. z siedzibg w
Antoniowie.

Powierzchnia terenu oczyszczalni wynosi ok. 39 948 m2, w tym powierzchnia zabudowy ok.
0,7350 ha.

W bezposrednim sgsiedztwie obiektéw zajmowanych przez Oczyszczalnie Sciekéw w Antoniowie
znajdujg sie:

- od strony pétnocnej - tereny upraw polowych,

- od strony zachodniej i potudniowej - wat przeciwpowodziowy oraz zielen ochronna, dalej
rzeka Mata Panew

- od strony wschodniej — teren zabudowy mieszkaniowej (wtasno$¢ inwestora - budynek
BOK), dalej tereny upraw polowych.

Oczyszczalnia zlokalizowany jest w bezpiecznej odlegtosci od terenédw normowanych
akustycznie. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa oraz tereny chronione akustycznie znajdujg sie
za granicg zaktadu:

- zabudowa jednorodzinna Antoniéw ul. Rzeczna 12 (dziatka 834/123), w odlegtosci 185 m
od strony potnocno-wschodniej,

- zabudowa jednorodzinna Schodnia ul. Powstancéw Slaskich 44 (dziatka 37), w odlegtosci
210 m od strony potudniowo-wschodniej, za rzeka.

Teren inwestycji ze wszystkich stron otoczony jest terenami rolnymi oraz lesnymi, nie
normowanymi akustycznie.

- od strony potnocnej - tereny upraw polowych,

- od strony zachodniej i potudniowej — tereny zadrzewieh oraz tereny zieleni nie
urzadzonej,

- od strony wschodniej — wyjatek/teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uwaga:
wiasnosc¢ inwestora, budynek BOK, dalej tereny upraw polowych.

Teren oczyszczalni potozony jest w sgsiedztwie odbiornika — rzeki Mata Panew:
- wylot podstawowy w km 29+430 poprzez réw otwarty w miedzywalu,
- wylot awaryjny w km 29+540.
Teren obiektu jest uzbrojony, ogrodzony (po granicy dziatki) oraz posiada droge dojazdow3.

Scieki odprowadzane sg do odbiornika — kanatem otwartym poprzez koryto pomiarowe, kanat
zamkniety i row otwarty.

Odbiornikiem jest rzeka Mata Panew.
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Dojazd na teren oczyszczalni zapewniony jest od drogi ul. Rzeczna w m. Antoniéw.

2.2.4 Charakterystyka istniejagcej Oczyszczalni sciekdw w Antoniowie

Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia sciekdw w Antoniowie wybudowana zostata w pierwszej
potowie lat 60-tych, a nastepnie rozbudowana przez Hute ,Matapanew” w potowie lat 80 — tych,
wykorzystujgc w procesie biologicznego oczyszczania, jednostopniowy proces osadu czynnego z
usuwaniem zwigzkéw wegla.

W latach 2004/2005 dokonano rozbudowy i modernizacji obiektu z dostosowaniem procesu
oczyszczania $ciekow do usuwania zwigzkéw wegla, azotu i fosforu.

Oczyszczalnie mechaniczno — biologiczng, oparto na nowej technologii oczyszczania z
dostosowaniem do nowego ukfadu technologicznego z biologiczng defosfatacjg wspomagang
chemicznym - symultanicznym strgcaniem fosforu, nitryfikacjg i denitryfikacja.

Oczyszczalnia $ciekdw w Antoniowie odprowadza s$cieki w ilosci projektowej Q ¢4, = 2500 m/d.

Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wydanym przez Staroste Opolskiego — Decyzja
nr 0S.6341.55.2013.BS z dnia 14.06.2013 r. roku wydanym na szczegdlne korzystanie z wéd,
ti. na wprowadzanie do rzeki Mata Panew oczyszczonych sciekéw komunalnych z mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni sciekéw zlokalizowanej w Antoniowie o RLM 14 519, dopuszczalne
ilosci odprowadzanych sciekdw sg nastepujace:

Qsrd = 2988,00 m3/d,
Qmaxh =199,00 m3/
Qmaxr = 838 800,00 m3/r

Charakterystyka technologii oczyszczania sciekéw na istniejgcej oczyszczalni sciekéw:

Dla technologii oczyszczania $ciekéw przyjeto nastepujgcy schemat:

1) Przepompowanie $ciekdbw surowych przez przepompownie - dostarczonych
systemem sieci kanalizacyjnej i dowozonych do istniejgcej stacji zlewnej.

2) Podczyszczenie w czesci mechanicznej, prowadzace do oddzielenia skratek i piasku
w prefabrykowanym sitopiaskowniku.

3) Doprowadzenie Sciekdw do komor biologicznych:

a) W pierwszej kolejnosci do komory defosfatacji, w ktérej w warunkach
beztlenowych nastepuje uwolnienie zwigzanych biologicznie fosforanéw i do ktérej
doprowadzany jest rowniez osad recyrkulowany z osadnika wtérnego. Zawartosé
komory jest mieszana przy pomocy mieszadet.

b) Doprowadzenie $ciekow do komory denitryfikacji, do ktérej jednoczesnie
recyrkulowane sg $cieki z komory nitryfikacji, zawierajgce azotany, natomiast
zrédto wegla organicznego stanowig $cieki doptywajgce z komory defosfatacji. W
komorze denitryfikacji, w warunkach niedoboru tlenu, nastepuje proces
biologicznego usuwania zwigzkoéw azotowych, polegajgcy na biologicznej redukcji
azotanbw do azotu gazowego, z jednoczesnym utlenieniem zwigzkéw
organicznych, ktére sg jednocze$nie zrédtem wegla. ZawartoS¢ komory jest
mieszana przy pomocy mieszadet.

c) Nastepnie doprowadzenie Sciekédw do komory nitryfikacji, gdzie w warunkach
tlenowych zachodzi proces rozktadu substancji organicznych, z jednoczesng
nitryfikacjg. Napowietrzanie realizowane jest zespotem dmuchaw zabudowanych
w stacji dmuchaw, ktéry dostarcza powietrze do potozonego na dnie komory na
dnie rusztu napowietrzajgcego. W czesci nitryfikacyjnej, do recyrkulacji
wewnetrznej
(z nitryfikacji do denitryfikacji) zastosowano zatapialne pompy wraz z rurociggami
ttocznymi.

d) Proces technologicznego oczyszczania Sciekédw obejmuje zintegrowany system
usuwania zwigzkéw wegla, azotu (z denitryfikacjg wstepng) i fosforu, prowadzony
metodg technologiczng znang jako A20. Z uwagi na wymagany wysoki stopien

Nazwa zamoOwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie



Czes¢ Il — Program

funkcjonalno — uzytkowy

PFU-1 Cze$¢ opisowa 12

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

redukcji fosforu, niezbednym jest wspomaganie procesu defosfatacji biologicznej
procesem strgcania symultanicznego (jednoczesnego) reagentem PIX. Przy
dobrze prowadzonym procesie biologicznej eliminacji fosforu, by¢ moze, usuniecie
do 90% catkowitego fosforu pozwoli ograniczy¢, a nawet wykluczy¢ koniecznos¢
stosowania chemicznego stracania.

W zblokowanej komorze oczyszczania biologicznego — obiekcie nr 3 zachodzg
kolejno nastepujace procesy:

- defosfatacja biologiczna (warunki anaerobowe - warunki beztlenowe),
- denitryfikacja (warunki anoksyczne — warunki niedotlenione),

- nitryfikacja (warunki aerobowe — warunki tlenowe) .

W przyjetym ukfadzie oczyszczania biologicznego, do wydzielonej czesci komory
biologicznej defosfatacji, doprowadzone sg $cieki surowe, mechanicznie
podczyszczone na sitopiaskowniku oraz osad pochodzacy z recyrkulacji
zewnetrznej, zawracany z osadnika wtérnego. Nastepnie Scieki ptyng do komory
denitryfikacyjnej gdzie dodatkowo, kierowana jest pompami recyrkulaciji
wewnetrznej, mieszanina sciekéw i osadu z czesci nitryfikacyjnej komory.

Separacja biomasy osadu czynnego i $ciekdw oczyszczonych realizowana jest w
osadniku wtérnym, radialnym, wyposazonym w zgarniacz osadu i dwie pompy
recyrkulacji osadu.

Zblokowana komora oczyszczania biologicznego jest wyposazona w nastepujgce
urzadzenia: mieszadto w biologicznej defosfatacji, trzy mieszadta w czesci
denitryfikacji, ruszt napowietrzajacy i trzy pompy recyrkulacji wewnetrzne;.
Dodatkowo komora nitryfikacji posiada w miejscu odptywu $Sciekow wkitady
wielostrumieniowe (lamele).

Zastosowanie symultanicznego, chemicznego wspomagania procesu usuwania
fosforu, wg aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, do poziomu ponizej 2 mg Pog/l —
po przez dawkowanie reagentu PIX-u do zblokowanej komory w czesci komory
denitryfikaciji.

Doprowadzenie $ciekéw z komér biologicznego oczyszczania do radialnego osadnika
wtérnego, w celu oddzielenia osadu czynnego od oczyszczonych $ciekéw (Scieki
poddawane sg tutaj procesowi sedymentacji). Osadnik wtdérny wyposazony jest w
zgarniacz osadu oraz zawieszone na nim pompy osadu recyrkulacji zewnetrznej i
osadu nadmiernego, a takze w rurocigg ttoczny umieszczonym w Kierunku
przeciwnym w rurociggu doprowadzajgcym s$cieki do osadnika.

Odprowadzenie sciekdw oczyszczonych do odbiornika (kanatem otwartym poprzez
koryto pomiarowe, kanat zamkniety i row otwarty odprowadzane sg do rzeki Mata
Panew), z poborem czesci z nich jako wody technologiczne;j.

Zawr6cenie osadu z osadnika wtérnego do komory defosfatacji oraz odprowadzenie
nadmiaru osadu do komoér stabilizacji tlenowe.

Ustabilizowanie osadu nadmiernego w wydzielonych komorach stabilizacji tlenowej
(adaptacja osadnika Imhoffa), z napowietrzaniem z wydzielonego zespotu dmuchaw.
Ustabilizowanie osadu nadmiernego realizowane jest w celu poprawy jego
parametréw biologicznych z wyeliminowaniem emisji nieprzyjemnych zapachow w
procesie ich suszenia w solarnej suszarni osadow i zmniejszenie masy osadow.

Odwadnianie osadu w stacji mechanicznego zageszczania, odwadniania i
wapnowania.

Suszenie (w okresie letnim) osadu w stonecznej suszarni osadow, z wykorzystaniem
energii stonecznej i zautomatyzowanych procesow jego przewracania. W wyniku
suszenia osadow nastepuje zmniejszenie ich masy i objetosci, a takze dalsza
poprawa ich jakosci. Suszarnia sktada sie z 2 hal.

Magazynowanie osadéw w lagunach, w miare potrzeb.
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Oczyszczalnia sciekdw pracuje obecnie w oparciu o obiekty oraz urzadzenia zestawione
ponizej:

- Obiekt nr 1 — Pompownia sciekéw surowych.
- Obiekt nr 2 — Budynek wielofunkcyjny, w tym Obiekt nr 2a Stacja zlewna.
- Obiekt nr 3 — Zblokowana komora oczyszczania biologicznego.
- Obiekt nr 4 — Osadnik wtorny.
- Obiekt nr 5 — Komora rozdziatu osadu.
- Obiekt nr 6 — Pompownia wody technologicznej.
- Obiekt nr 7 — Stacja mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu.
- Obiekt nr 8 — Stacja dmuchaw.
- Obiekt nr 9 — Stacja transformatorowo — rozdzielcza.
- Obiekt nr 10 — Warsztat.
- Obiekt nr 11 — Budynek obstugi.
- Obiekt nr 12 — Stoneczna suszarnia osadow.
- Obiekt nr 13 — Laguny osadowe.
- Obiekt 14 — Komora tlenowej stabilizacji osadow.
- Obiekt 15 — Wiata dmuchaw.
- Obiekt 16 —. Komora zasuw dekanterdw.
- Obiekt 17 — Komora zasuw osadéw
- Istniejgce sieci i uzbrojenie:
- sieci technologiczne,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociggowa,
- kable energetyczne i sterownicze, sieci teletechniczne oraz stupy oswietleniowe.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw
projektowych urzadzen i sieci, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak
jest informaciji w instytucjach branzowych.
- Poza obiektami wymienionymi powyzej na terenie oczyszczalni zlokalizowane sg:
- elementy obstugi komunikacyjnej — istniejg drogi dojazdowe do poszczegdinych
obiektéw, chodniki, place manewrowe oraz miejsca parkingowe,
- szata ro$linna — trawniki, drzewa i krzewy, zielen tworzgca bariere ochronna.

W ramach PFU-3 przedstawiono schematy technologiczne wg stanu istniejgcego i rysunek
przedstawiajgcy obecny ukfad oczyszczania Sciekéw.

Nazwa zamoOwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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Szczegodtowe zestawienie parametréw technicznych istniejgcej Oczyszczalni Sciekéw w Antoniowie:

Obiekty istniejace na Oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie

Nr Nazwa Wymiary / przepustowos¢ / materiat wykonania

Wyposazenie

Pompownia wykonana w postaci obiektu suchego,
Pompownia $ciekow | przebudowanego do uzycia pomp zatapialnych.

Wyposazenie stanowi zespdét pomp zatapialnych KSB.
Eksploatacja przepompowni odbywa sie na podanych ponizej
parametrach — poziom zalgczania / wytgczania:
- pierwszej pompy — 174,10/171,45 m npm,

1 surowych - drugi.ej. pompy — 174,40/171,75 m npm,
Obiekt zmodernizowany w 2005r - lrzeciej pompy — 174,70/172,05 m npm.

llo$¢ pomp — 3+1 szt.

Wydajno$¢ pomp (komplet) — 93,5 dm3 /s.

Wyposazenie stanowig:

- zblokowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania
sciekbw HUBER Rotomat Ro5K — 100l/s z gromadzeniem
piasku i przeptukanych skratek w kontenerach 2 x V=1.100 |,

- stacja magazynowania i dozowania koagulanta (PIX) — uktad

Budynek _ . do magazynowania i dozowania koagulantéw stuzacych do

2+2a Wlelofunkcyjny Obiekt kubaturowy o wymiarach: 13,05m x 7,00m usuwania fosforu: 2 zbiorniki, objeto$¢ zbiornikéw  to 2 x 6,3
+ kS"taqa zlewcza m3, stezenie fosforu w odptywie to 0,75 g P/m3, ilos¢
Sciekow

powstajgcego osadu (z defosfatacji chemicznej) to 70 kg/d.

- stacja zlewcza $ciekéw (obiekt nr 2a) typu STZ 201 firmy
ENKO S.A. Gliwice wraz z  przeplywomierzem
elektromagnetycznym MPP-04 i ptywakowym regulatorem i
sygnalizatorem poziomu.

Nazwa zamoéwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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Obiekty istniejace na Oczyszczalni sciekow w Antoniowie

biologicznego

gtebokos¢ czynna — 3,5 m,

powierzchnia komory — 210,2 m2,

ilos¢ azotu usunietego w procesie denitryfikacji —
146,3 kg N/d.

Komora nitryfikacji

objetos¢ rzeczywista reaktora — 1380 m3,
gtebokos¢ czynna — 3,5 m,

powierzchnia komory — 397 m2

dobowe zapotrzebowanie tlenu — 3,4 kg 02/d,
wiek osadu — 12 D,

przyrost osadu — 1269,5 kgsm/d,

ilos¢ azotu wbudowana w biomase — 70,5 kg N/d,
ilos¢ dyfuzoréw — 480 szt.

Nr Nazwa Wymiary / przepustowosé / materiat wykonania Wyposazenie

Reaktor biologiczny — 1 szt., komora osadu czynnego

sktadajgca sie z czesci:

Komora defostatacji o parametrach:

- objetos¢ rzeczywista reaktora — 200 m3,

- czas zatrzymania— 1,4 h,

- gtebokos¢ czynna — 3,5 m,

- dlugosc komory — 7,5 m, Wyposazenie stanowig:

- szerokos¢ komory — 9,0 m, _ - mieszadta firmy GRUNDFOS - w czesci biologicznej

- tadunek fosforu wbudowany w biomase — 35,3 kg defosfatacji — 1 szt. i w czesci denitryfikacji — 3 szt.,

P/d. - rurocigg doprowadzajgcego powietrze z hali dmuchaw.
o - ruszt napowietrzajgcy skiadajgcy sie z 480 szt. dyfuzoréw
blokowana  komora Komora de’r}ltryflkacp.o parametrach: talerzowych drobnopecherzykowych firmy EVICON typ EMS.

3 oczyszczania - objetosc rzeczywista reaktora — 580 m3, - 3 szt. pomp firmy KSB wraz z trzema rurociggami recyrkulacji

wewnetrznej,

dodatkowo komora nitryfikacji posiada w miejscu odptywu
Sciekéw wkiady wielostrumieniowe (lamele),

instalacja elektryczna wraz z osprzetem i urzadzeniami do
pomiaru stezenia tlenu w komorze nitryfikacji i denitryfikacji
oraz urzgdzenie do pomiaru stezenia osadu w czesci
nitryfikacji.

Nazwa zaméwienia:

Modernizacja oczyszczalni sciekow w Antoniowie
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Obiekty istniejace na Oczyszczalni sciekow w Antoniowie

zageszczania
odwadniania osadu

sterowniczej.

Parametry projektowe wezta odwadniania:

- ilos¢ osadu — 956,8 kgsm/d,

- uwodnienie osadu — 99,3 %,

- objetos¢ osadu — 191,4 m3/d,

- wydajnos$¢ zageszczacza — 10-20 m3/h,

Nr Nazwa Wymiary / przepustowosé / materiat wykonania Wyposazenie
Osadnik wtérny 1 szt. — o parametrach:
- typ — radialny,
- Srednica — 21 m,
- wysokos$¢ czynna Hcz=2,0 m
- Wysokosc catkowita — 3,9 m, Wyposazenie stanowig dwie pompy KSB stuzgce do usuwania
4 Osadnik wtdrny - pojemnos$¢ czynna — 678 m3, o0sadu
- czas zatrzymania — 4 h, '
- ilos¢ pomp — 2 szt.,
- wydajnos¢ pomp — 155 m3 /h,
- teoretyczny procent recyrkulacji zewnetrznej —
106%.
_ Komora rozdzialu jest obiektem zelbetowym o | Wyposazenie stanowig zasuwy i orurowanie. o
5 Komora rozdziatu | wymiarach 2,40m x 1,80m, zlokalizowanym na trasie | Zasuwy do kierowania osadu recyrkulacji zewnetrznej i do
osadu recyrkulacji osadu. komory tlenowej stabilizacji osadu lub awaryjnie na laguny
osadowe
Pompownia wody Pompownie stanowi studnia zelbetowa o wymiarach komory 3,40m x 2,60m, zagtebiona, wykorzystujgca oczyszczone
6 . . Scieki do celow technologicznych. Wyposazona w 2 szt. pomp.
technologicznej S
Obecnie nie jest eksploatowana.
Stacja mechanicznego zageszczania stanowi obiekt Wyposazenie. Stanowia: o o
kubaturowy o wymiarach 9,46m x 13,66m x 7,66m x | -~ Urzadzenie zintegrowane do zageszczania i odwadniania
7.205m x 1,80m x 6,455m. osadu - prase tasmowg typ NP15CK wraz z urzgdzeniami
W czes$ci obiektu zlokalizowano warsztat elektryczny towarzyszacymi do chemicznego wspomagania procesu,
Stacja 7 pomieszczeniem sanitarnym, magazyn | - ?:lit\gr;gltzyl\jzny zespot przygotowania polielektrolitu  typ
7 mechanicznego polielektrolitu i pomieszczenie  giowne]  szafy - pompa slimakowa polielektrolitu typ PD-MH010-B1,

- pompa slimakowa osadu typ PF-MH20B,

- sprezarka SP200/8/24,

- zespot odzysku wody ptuczgcej ZOW-01,

- mieszacz statyczny M0080080,

- przedtuzki podpor prasy,

- wezet wapnowania osadu odwodnionego wraz ze zbiornikiem

Nazwa zaméwienia:

Modernizacja oczyszczalni sciekow w Antoniowie
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Obiekty istniejace na Oczyszczalni sciekow w Antoniowie
Nr Nazwa Wymiary / przepustowos¢ / materiat wykonania Wyposazenie
- uwodnienie osadu po zageszczaczu — 97%, wapna, mieszaczem i przenosnikami s$limakowymi do
- objetos¢ osadu po zageszczaczu — 44,7 m3/d, kontenera na zewnatrz,
- wydajnos¢ prasy — 5,5 m3/h, - gléwna szafa sterowniczej,
- czas odwadniania — 12 h. - wyposazenie sanitarne.
Wezet wapnowania wraz ze zbiornikiem wapna - wytgczony z
eksploatacji po oddaniu stonecznej suszarni osadu. W ramach
budowy w roku 2015 komory tlenowej stabilizacji osadu (KTSO),
w obiekcie tym wykonano wezet rozdziatu osadu nadmiernego i
ustabilizowanego wraz z uktadem rurociggéw rozdzielajacych.
Wyposazenie stanowig urzgdzenia do napowietrzania $ciekéw —
3 dmuchawy firmy CompRot, typ RB-LP 100 w obudowie
dzwiekochtonnej o parametrach:
. . . - wydajno$¢ dmuchaw — 2070 m3/h,
8 Stacja dmuchaw StaCJ_e dmuchaw stanowi obiekt kubaturowy o | sprez Ap — 4 kPa,
wymiarach 12,49m x 7,61m
- moc — 37 kW.
Z obiektu prowadzi rurocigg ttoczny powietrza do zblokowane;j
komory oczyszczania biologicznego.
Stacja I . . .
Ukfad zasilania oparty jest na dwéch transformatorach o mocy 250 kVA kazdy (15kV).
9 transformatorowo  — o
. Czynny jest jeden transformator.
rozdzielcza
10 Warsztat Pomieszczenie warsztatowe — poza zakresem Kontraktu.
W budynku obstugi znajduje sie miedzy pomieszczenie socjalne, biurowe, laboratorium, kottownia olejowa i dyspozytornia
11 Budynek obstugi — budynek poza zakresem Kontraktu.

Nazwa zaméwienia:
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Obiekty istniejace na Oczyszczalni sciekow w Antoniowie

nadmiernego po jego tlenowej stabilizacji w KTSO,
przy wytgczonej z eksploatacji stonecznej suszarni
osadu na okres zimowy).

Trzeci zbiornik jest wypetniony osadem i nieczynny.

Nr Nazwa Wymiary / przepustowosé / materiat wykonania Wyposazenie
Charakterystyka pojedynczej hali: Wyposazem_e stanowig: .
- mechaniczna przewracarka typu nawowego — rozgarniajgca
- szerokos¢ (efektywna szerokos¢ hali, na ktérej dowozony osad mokry, pozwalajgca na napowietrzenie z
odbywa sie suszenie) — 12 m (11,0 m), jednoczesnym przemieszczaniem suszonego osadu wzdtuz
- dlugos¢ (efektywna dtugos¢ hali, na ktérej hal (mozliwy transport materialu w obu kierunkach) i
odbywa sie suszenie) — 113,5 m (ok. 106,0 m), rébwnoczesne przewracanie osadu na catej szerokosci hal, w
- powierzchnia (efektywna powierzchnia suszenia tym z mozliwoscig przewracania osadu takze w trakcie
hali) — 1362 m2 (ok. 1166 m2). zawracania,
- wentylacja mechaniczna: wentylatory cyrkulujgce powietrze w
i hali (14 szt.) i automatycznie otwierana i zamykana czes¢
Slonecsna suszarmia Charakterystyka dla obu hal: dachpvya poszczegainych hal,
12 0sadow - lgczna efektywna powierzchnia suszarni — ok. | -  podajnik na osad wysuszony,
2332 m2. - kontener na osad wysuszony,
- system sterowania i automatyki.
Wydajnosc¢ robocza suszarni: Przewracarka wraz z wentylacja mogg pracowa¢ w dwodch
. masa wody odparowywana w suszami — ok trybach automatycznych (agtomatyczne suszenie §olarne lub wg
1760 t/rok ' u’fozlonych przez uzytkovymka programow tygodm.owych) lub w
. masa osaélu (granulatu) po wysuszeniu — ok. 637 trybie recznym, wykongjac poszczegoblne zadania wybrane z
trok ' menu na panelu operacyjnym.
- redukcja masy osadu — ok. 73 %, Mokry osad dostarczany jest przez pojazdem o tadownosci 0.5
- $rednia zawarto$¢ suchej masy w wysuszonym | Mg. Wysypany z przodu hali osad w formie pryzmy rozgarniany
osadzie — ok. 75 % s.m. jest przez automatycznie operujgcg wewnatrz przewracarke.
Sg to 3 zbiorniki otwarte, ziemne zdrenowane z
rurociggiem zbierajgcym odciek do przepompowni
Scieku surowego.
13 L P.'e.“"’sz.y I drugi Zb'.(.)m'k sa wykorzy§tywane Wl Zbiomniki zdrenowane sg z rurociggiem zbierajgcym odciek do
aguny osadowe biezacej eksploatacji (magazynowanie  osadu

przepompowni scieku surowego.

Nazwa zaméwienia:
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Obiekty istniejace na Oczyszczalni sciekow w Antoniowie

stabilizacji osadow

Nr Nazwa Wymiary / przepustowosé / materiat wykonania Wyposazenie
Wyposazenie technologiczne to:
- w kazdej z 4 komér — denny ruszt napowietrzajgcy ze stali
kwasoodpornej AlSI 304 z dyfuzorami talerzowymi HD 270 w
Wymagana, minimalna, zaprojektowana pojemno$é ilosci ogdinej 128 szt. Ruszt potaczony  przewodami
KTSO dla 7 dni przetrzymania (stabilizacji) to 760 doprowadzenia sprezonego powietrza 2* DN 150, z wiaty
m3. dmuchaw.
Dla wykonania KTSO wykorzystano istniejacy obiekt | - 4 mieszadta smiglowe zatapialne szybkoobrotowe o mocy N
o ograniczonej kubaturze, stad dla poziomu - 3,2 kW, zamocowane do prowadnicy rurowej z obstugg
14 Komora tflenowej napetnienia uzyskuje sig¢ objetosé — V KTSO = 840 zurawikiem wyciggowym. _ _ _
(14.1 i m3, co pozwala na przetrzymanie osadu przez 8 dni. |~ 2 dekantery ptywajace ze stali kwasoodpornej ze stali

14.2) Mozliwe jest réwniez magazynowanie awaryjne kwasoodpornej AISI 304 z_obsiuga zurawikiem wyciggowym.
osadu, po podwyzszeniu przelewu do poziomu |- 2 stalowe przelewy awaryjne.
6,5 m / dla maksymalnego sprezu powietrza ) | o
700 mbar / czyli w czasie do 9 dni. Dla potrzeb  kontroli  parametrow procesu  stabilizacji
zamontowano po 2 urzgdzenia pomiarowe, kazde na kazdy
Obiekt oddany do eksploatacji w 2015 r. zbiornik / 2 komory/:
- sonda poziomu,
- optyczna sonda tlenowa,
- sonda pomiaru gestosci osadu.
Wyposazenie wiaty w urzgdzenia technologiczne obejmuije:
- 2 dmuchawy walcowe wydajnosci 7,7 m3/min, sprez 700mbar z silnikiem o mocy 15 kW ze sterowaniem z regulacjg
wydajnosci powietrza.
- instalacje sprezonego powietrza z rur ze stali kwasoodpornej AISI 304 srednicy DN 80, 150 i 200 mm.
15 Wiata dmuchaw - przepustnice powietrza z napedem recznym DN 65 i 150 mm.

Ponadto w pomieszczaniu wiaty ustawiona jest szafa elektryczna zasilania i sterowania urzgdzen elektrycznych i
pomiarowych zwigzanych z KTSO, stanowisko dmuchaw, pompownia osadéw i komér zasuw oraz wewnetrzne

oswietlenie.

Obiekt oddany do eksploatacji w 2015 r.

Nazwa zaméwienia:
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Obiekty istniejace na Oczyszczalni sciekow w Antoniowie

higienizacji pojazdow

pojazdow, wyjezdzajacych z terenu oczyszczalni.

Nr Nazwa Wymiary / przepustowosé / materiat wykonania Wyposazenie
Komora zasuw
dekanteréow Wyposazenie funkcjonalne to: wtaz z nawiewem 60*60 cm,

drabina ztazowa, kominek nawiewny wykonane ze stali
(komora petni funkcje | Komora — prefabrykowana zelbetowa z betonu klasy | nierdzewnej OH18N9.
obiektu regulujgcego C35/45, posadowiona w wykopie na podbudowie z | Wyposazenie technologiczne to przewody:

16 uruchamianie betonu C12/15. - odprowadzenia cieczy nadosadowej z KTSO i dalej
dekantacji wod do kanalizacji, z rur i ksztattek DN 150 ze stali AISI 304
nadosadowych Obiekt oddany do eksploatacji w 2015 r. z 2 zasuwami nozowymi z napedem elektrycznym,
oddzielnie z kazdego - odprowadzenia osadéw nadmiernych z KTSO rur i ksztattek
zbiornika KTSO) z 2 zasuwami nozowymi z napedem elektrycznym DN 150.
Komora zasuw . ) .
osadow Wyposazenie funkcjonalne to: wtaz z nawiewem 6060 cm,

drabina ztazowa, kominek nawiewny wykonane ze stali
(komora petni funkcje fabrvk elb b nlerdzeV\{neJIOH18N9. ' '
obiektu Komora — prefabrykowana, zelbetowa, z betonu | \wyposazenie technologiczne stanowig przewody:
rozdzielajgcego klasy C35/45, posadowiona w wykopie na|. = doprowadzenia osadéw nadmiernych do KTSO z rur

17 strugi osad6w | Pedbudowie z betonu C12/15. i ksztattek DN 100 z 2 zasuwami nozowymi z napedem
doprowadzanych do . . elektrycznym,

KTpSO Y i | Obiekt oddany do eksploatacji w 2015 r. - odprowadzenia osadéw nadmiernych z KTSO rur i ksztattek
spuszczanych z 2 zasuwami nozowymi z napedem elektrycznym DN 150
osadoéw oraz 1 przeptywomierzem elektromagnetycznym.
ustabilizowanych)

18 Biuro obstugi klienta. | Dawny budynek mieszkalny petnigcy funkcje biura obstugi klienta.

19 Stanowisko Niecka z kratkg uliczng i odprowadzeniem $ciekéw do pompowni $cieku surowego, stuzagca do mycia zanieczyszczonych

Nazwa zaméwienia:
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Scieki oczyszczone i osady

Biorgc pod uwage Zatgcznik nr 3 obowigzujgcego Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzadzen wodnych, oczyszczalnia w Antoniowie nalezy do grupy wielkosci oczyszczalni 15 000-
99 999 RLM.

W tabeli ponizej przedstawiono wymagang jako$¢ odptywu, okreslong poprzez dopuszczalne
stezenie wskaznikow zanieczyszczen, ustalone dla grupy tej wielkosci:

Wskaznik Jedn. ;397||i)uszczalne stezenie x:LT;IinxSKainikap[r&tjent
BZT5 mgO2/l | 15 90

ChZTCr mgO2/l | 125 75

Zawiesina ogoélna | mg/l 35 90

Azot catkowity mgN/I 15 70-80

Fosfor ogolny mgP/I 2 80

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach
komunalnych wg pozwolenia wodnoprawnego sg nastepujgce:

- odczyn - 6,5-9,0,

- BZT5< 15 mg02/,

- ChZT =125 mgO2/l,

- zawiesiny ogolne < 35 mg/dm3,

- azot ogdlny =15 mgl/l,

- fosfor ogdiny < 2 mg/l,

- chlorki = 1000 mg/I,

- weglowodory ropopochodne <15 mgl/l,

- bar =3 mgBal/l,

- selen <1 mg Sc/l,

- kobalt <1 mg Coll,

- cynk£2mg Zn/l,

- miedz < 0.5 mg Cull,

- cyna<2mgSn/l.
Jakosé $ciekow oczyszczonych na oczyszczalni $Sciekdw w Antoniowie, obecnie spetnia
wymagania obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego oraz wymagania okreslone w aktualnie
obowigzujgcym Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzgdzen wodnych w zakresie

redukcji azotu ogdllnego i w Dyrektywie 91/271/EWG dotyczacej oczyszczania $ciekow
komunalnych.

We wczesniejszych latach $cieki bytowe wprowadzane do woéd z oczyszczalni $ciekdw w
Antoniowie nie spetniaty wskaznikow wskazanych we wczesniejszych rozporzadzeniach —
Rozporzadzeniu Ministra srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego jak i Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18

Nazwa zamoOwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska).

Wyniki badan $ciekéw z lat 2017, 2018 i 2019 zestawiono i zatgczono w PFU-3.

W 2016 roku PGKiM rozpoczat dziatania w zakresie dostosowania stezenia azotu ogdlnego do
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow. Przeprowadzono szereg analiz procesu
technologicznego i zaobserwowano postepujgcy proces ograniczonego przepltywu sSciekow z
komory biologicznego oczyszczania do osadnika wtdrnego. Ustalono, ze jedng z przyczyn
zaktdcenia procesu moze by¢ wadliwe zaprojektowanie i wykonanie rurociggu doprowadzajgcego
Scieki z komory biologicznego oczyszczania do osadnika wtérnego i w nim zabudowanego
rurociggu osadu recyrkulowanego. Wykonany w potowie lat 80-tych osadnik wtérny,
charakteryzuje sie specyficznym rozwigzaniem technicznym. Wewnatrz stalowego rurociggu
odprowadzajgcego scieki z komory oczyszczania biologicznego do kolumny osadnika wtérnego,
centralnie umieszczono stalowy rurocigg cisnieniowy osadu recyrkulowanego osadzony na
poprzecznych wspornikach stalowych (tzw. rura w rurze). Zawieszanie sie czgsci wtdknistych na
stalowych wspornikach rurociggu osadu recyrkulowanego powodowato postepujgce ograniczenie
powierzchni przekroju rurociggu podstawowego, a tym samym jego mozliwosci przepustowych.
Zmniejszona przepustowosc¢ rurociggu powodowata okresowy przelew mieszaniny sciekow wraz z
osadem czynnym z powrotem do przepompowni Sciekow surowych. Zjawisko to w znacznym
stopniu miato wptyw na zakitdcenie pracy instalacji objawiajgce sie zwiekszonym stezenia azotu
ogolnego ponad wartoéci dopuszczalne. W 2016 r. podjeto prébe oczyszczenia rurociggu
doprowadzajgcego Scieki do osadnika przy uzyciu ciSnieniowego urzgadzenia do czyszczenia
kanalizacji. Pomimo wydobycia z rurociggu czesci zanieczyszczen statych, efekt byt znikomy.
W zwigzku z powyzszym przeprowadzono demontaz poprzecznych wspornikow stalowych
wewnatrz rurociggu odprowadzajgcego Scieki z komory oczyszczania biologicznego do osadnika
wtérnego, a cisnieniowy rurocigg powrotny osadu recyrkulowanego umieszczono na dnie
rurociggu juz bez dodatkowego mocowania na stalowych wspornikach. Brak poprzecznych
wspornikbw w rurociggu zapobiega osadzaniu sie w nim zanieczyszczen statych i tym samym
zapewnia jego droznos$é. W kolejnym etapie zwiekszono réwniez stezenie osadu czynnego w
komorze biologicznego oczyszczania.

Wdrozone dziatania spowodowaly znaczng poprawe w zakresie redukcji azotu ogoélnego
— w okresie od czerwca 2016 r. do lutego 2017 r. nie wystgpity tak znaczne przekroczenia
stezenia azotu ogdlnego w Sciekach oczyszczonych jak w latach poprzednich. W miesigcu
styczniu 2017 r., kiedy temperatura $ciekow spadta do 9°C i wystapity bardzo niekorzystne
warunki pogodowe stezenie azotu ogoélnego w $ciekach oczyszczonych wyniosto 15,3 mg/dma3.
Dla poréwnania w latach 2015 — 2016 w styczniu stezenie azotu ogélnego wynosito odpowiednio
48,3151,9 mg/dm3.

Ponadto zaobserwowano znaczne zuzycie podstawowych obiektdw oczyszczania biologicznego.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest modernizacja oczyszczalni sciekow.

Osady s$ciekowe, piasek i skratki

Na podstawie przeprowadzonych badan osadow Sciekowych z oczyszczalni sciekdédw Antoniowie,
nie stwierdza sie przekroczenia zawartosci dopuszczalnych metali ciezkich. Osady Sciekowe nie
stanowig zagrozenia dla srodowiska i mogg by¢ uzywane do celéw nawozowych — osad $ciekowy
moze by¢ stosowany do rolniczego wykorzystania.

Odwodnione osady $ciekowe poddawane sg suszeniu w stonecznej suszarni osadu. Pozyskany
susz osadowy przekazywany jest do rolniczego wykorzystania oraz do firm specjalistycznych
posiadajgcych stosowne zezwolenia na odzysk.

W przypadku przyrodniczego wykorzystania osadéw, bardzo wazne jest uzyskanie jakosci osadu
jak dla osadéw stosowanych w rolnictwie, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw $ciekowych, w tym:

- brak bakterii rodzaju Salmonella, wyizolowanych w 100 g przeznaczonych do badan
osadow;

- tgczna liczba zywych jaj pasozytow jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. —
w 1 kg suchej masy (s.m.) przeznaczonych do badah osadéw réwna 0.
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Istniejgcy proces technologiczny zapewnia bezpieczenstwo wytgcznie w przypadku prowadzenia
procesu higienizacji osadu wapnem. W przypadku suszenia osadéw (z pominieciem
wapnowania), mogg one nie by¢ w petni bezpieczne sanitarnie.

Ponadto osad, jesli bedzie to mozliwe pod katem prawnym bedzie mogt podlegaé wspétspalaniu
w przemysle cementowym.

Usuwany ze Sciekow piasek i skratki podawane sg do kontenera i wywozone na sktadowisko
odpaddw.

Analogiczny sposéb zagospodarowania osadéw s$ciekowych, piasku i skratek bedzie stosowany
po realizacji Kontraktu.

2.2.5 Dokumentacjatechniczna stanu istniejacego

Dokumenty dotyczace istniejacych obiektow przeznaczonych do modernizacji oraz obiektow
wspotpracujgcych z nimi zostaty zatgczone w Czesci Informacyjnej PFU-3.

2.2.6 Dostepnosé terenu budowy

Zakres modernizacji oczyszczalni sciekéw w Antoniowie nie przekroczy terytorialnie obecnego
obszaru przez nig zajmowanego, ktérego Wiascicielem jest PGKiM w Antoniowie.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp.,
beda zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Inzyniera i Zamawiajgcego pod kgtem niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentow Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Umowa.

2.2.7 Kolejnosé wykonywania Roboét

Wykonawca bedzie realizowat Roboty zgodnie ze sporzadzonym przez siebie Programem
(Harmonogramem), sporzgdzonym na podstawie klauzuli 8.3 Warunkéw Kontraktu,
uwzgledniajgcym ponizsze zastrzezenie.

Wykonawca przedstawi w nim porzadek prowadzenia Roboét, wigcznie z etapem projektowania,
rob6t budowlano-montazowych, préb i inspekcji, oraz ze wskazaniem etapéw realizowanych
przez podwykonawcow.

Harmonogram zostanie przedstawiony do akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego w terminie
wskazanym w Umowie. Nastepnie bedzie on podlegat niezbednym aktualizacjom.

Ponadto w Harmonogramie Wykonawca uwzgledni konieczno$¢ utrzymania ciggtosci pracy
oczyszczalni Sciekow.

Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg wiaczone w Cene Kontraktowa.

2.2.8 Zapewnienie ciggtosci pracy oczyszczalni

Roboty bedg prowadzone na obiekcie pracujagcym, w zwigzku z tym Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ ciggtos¢ pracy modernizowanej oczyszczalni sciekdw w czasie realizacji
Robat.

Szczegotowe wytyczne do ustalenia kolejnosci prowadzenia prac zawiera WW-00, pkt. 1.25.

Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sa wlaczone w Cene Kontraktowa.

2.2.9 Zajecie pasa drogowego

Roboty bedg prowadzone w obrebie istniejacej oczyszczalni. W zwigzku z czym nie wymagaja
one zajecia pasa drogowego. W przypadku ingerencji w prace istniejacego ukfadu oczyszczania
Sciekow i gospodarki osadami (np. czasowe wytgczenie, wstrzymanie pracy, itp.) Wykonawca
kazdorazowo uzgodni szczegotowo kolejnosé i czas trwania swoich dziatan z Inzynierem i
Zamawiajgcym z wyprzedzeniem 7 dni.

2.2.10 Zielen
W zwigzku z rozbudowg oczyszczalni nie przewiduje sie wycinki drzew, ani krzewow.
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Wykonawca zobowigzany jest na etapie przygotowania Dokumentacji projektowej do
sporzadzenia szczegbtowej inwentaryzacji zieleni znajdujgcej sie na terenie Oczyszczalni
Sciekow.
Wykonawca zaprojektuje roboty tak, zeby nie byto koniecznosci dokonania wycinek drzew i
krzewow.

Czes¢ zieleni moze by¢ narazona na naruszenie strefy korzeniowej i pni, Wykonawca
zaprojektuje i wykona ich zabezpieczenie w trakcie realizacji Robat.

Wszelkie kolizie z drzewami lub krzewami Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ i uzgodni¢ z
Zamawiajgcym i Inzynierem dalszy tok postepowania.

Zielen ochronna:

Obecna roslinnos¢ to: tuje, klony, lipy, brzozy, Swierki, sosny.

Wykonawca dokona uzupetnianie w nasadzeniach istniejgcej zieleni ochronne;j.

2.2.11 Utylizacja materiatéw
Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.
Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadow (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest
zobowigzany zapewnic¢ transport i utylizacje odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zdemontowane wszystkie urzadzenia, i instalacje bedg wiasnodcia Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do demontazu nalezy uzgodni¢ miejsce ich skladowania i sposéb demontazu z
Zamawiajacym. Wykonawca przetransportuje Urzgdzenia w uzgodnione miejsce na terenie
oczyszczalni Sciekéw.

Pozostate szczegéty okreslono w WW-00.

Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sa wlaczone w Cene Kontraktowa, z wyjatkiem pozycji wskazanych w Wykazie cen dla
utylizacji osadow.

2.2.12 Wplyw przedsiewziecia na srodowisko
Wplyw przedsiewziecia na obszary chronione

Przedmiotowe przedsiewzigecie nie jest potozone na obszarze wodno-btotnym ani na obszarze o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

Przedsiewziecie potozone jest w znacznej odlegtosci od wybrzeza morskiego (ok. 550 km) i w
zaden sposob nie jest mozliwe jego oddziatywanie na obszary wybrzezy.

Obszary gorskie znajdujg sie w linii prostej okoto 80 km od przedmiotowego przedsiewziecia a
obszary lesne (las $wiezy) w odlegtosci okoto 2 km od granicy dziatki inwestora. Dlatego
planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato negatywnie na te obszary.

Inwestycja bedzie realizowana poza zasiegiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych przez
Zaktad Badania Ssakéw PAN w Biatowiezy w 2005 r. na zlecenie MS oraz 2011 we wspdtpracy z
Pracownig na rzecz Wszystkich Istot. Obiekty objete Zadaniem zlokalizowane sg w granicach
lokalnego korytarza ekologicznego Dolina Matej Panwi wyznaczonego w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Opolskiego.

Inwestycja nie wptynie na zadrzewienia i zakrzewienia towarzyszgce rzece Matej Panwi, ani tez
na korytarz ekologiczny i nie wigze sie z ingerencje w doline rzeki.

Ze wzgledu na znaczne oddalenie terenéw objetych ochrong oraz ograniczenie oddziatywania
inwestycji do granic terenu inwestycji (najblizsze obszary chronione w ramach NATURA 2000:
OSO Zbiornik Turawski — ok. 3,3 km, SOO tagki w okolicach Chrzagstowic — 7,8 km od zaktadu),
nie zachodzi ryzyko negatywnego wpltywu realizacji inwestycji na obszary objete ochrong na
podstawie ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 6 kwietnia 2004 r. oraz na obszary objete siecig
Natura 2000 (wyznaczone i projektowane).

Najblizsze uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej znajdujg sie w znacznej odlegtosci (do 70
km).
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Wplyw przedsiewziecia na jednolitg czes¢ wod

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze dorzecza Odry regionie wodnym Srodkowej Odry.
Gtoéwng rzekg obszaru dorzecza jest Odra, ktérej jednym z doptywédw jest rzeka Mata Panew.

W rejonie realizacji Zadania zidentyfikowano ponizej przedstawione jednolite czesci wéd:

- powierzchniowych (JCWP) — o kodzie PLRW600019118399 (Mata Panew od Lublinicy
do zbiornika Turawa), rzeka nizinna, stan wod zlty, zagrozony ryzykiem nieosiggniecia
celéow srodowiskowych.

- podziemnych (JCWPd) - o kodzie: PLGW6000110 — stan wdd ilosciowy i chemiczny
dobry, niezagrozony ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzi¢, ze planowana inwestycja nie bedzie negatywnie
wptywaé na ww. JCW. Nie bedzie ingerencji w koryto rzeki.

W rejonie oczyszczalni brak jest jezior naturalnych i sztucznych zagospodarowanych zbiornikdw
wodnych.

Przyczyni sie natomiast do poprawy jakosci sciekéw oczyszczanych zrzucanych do odbiornika
rzeka Mata Panew.

Ponadto posrednio przyczyni sie ochrony waod:

- zbiornika GZWP 333 stanowigcego gtéwne zrédto wody pitnej dla mieszkancow Ozimka i
okolicznych gmin,

- zbiornika Jezioro Turawskie.

Przedsiewziecie bedace przedmiotem wniosku nie wptynie negatywnie na jako$¢ wody i uje¢ wod
oraz na obszary ochronne zbiornikéw wod srédlgdowych.

Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Przedsiewziecie dotyczace modernizacji oczyszczalni $ciekow w Antoniowie analizowane byto
pod katem zapisow Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko:

e wzwigzku z 83, ust. 1 pkt. 79), ktory stanowi:

,D0 przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko zalicza sie
nastepujgce rodzaje przedsiewziec:

pkt. 79) instalacje do oczyszczania Sciekéw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40,
przewidziane do obstugi liczby mieszkancow nie mniejszej niz 400 réwnowaznej liczby
mieszkancow w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.

e zgodnie z 83, ust. 2 pkt. 2), ktory stanowi:

,D0 przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko zalicza sie
réwniez przedsiewziecia:

2) polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wytgczeniem przypadkow, w ktérych ulegajgca zmianie
lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy Ilub montazu cze$¢ realizowanego Ilub
zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga progéw okreslonych w ust. 1, o ile zostalty one
okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz,
sumowaniu podlegajg parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi
rozbudowami, przebudowami Ilub montazami, o ile nie zostaly one objete decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach;

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono brak koniecznosci wykonania dla przedsigwziecia
oceny oddziatywania na $rodowisko, na co wydana zostata Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach znak ZRGG.6220.5/5.2019.KK z dnia 31.12.2019 r.

W ramach PFU-3 zalgczono wydang Decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

2.2.13 Warunki gruntowo-wodne
Podziat geograficzny
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Wedtug regionalizacji fizyczno — geograficznej J. Kondrackiego (2000) obszar gminy Ozimek
wchodzi w sktad nastepujacych jednostek fizyczno — geograficznych:

Podprowincja - 318 Niziny Srodkowopolskie
Makroregion - 318.5. Nizina Slgska
Mezoregion — 318.57 — ROwnina Opolska

Wedtug regionalizaciji fizyczno — geograficznej sporzgdzonej przez K. Dubel dla dawnego powiatu
opolskiego (1969, 1970) na obszarze gminy, w obrebie mezoregionu Réwniny Opolskiej wydzieli¢
mozna nizszg jednostke mikroregionalng - Mikroregion 319.572 — Doline Matej Panwi.

Pod wzgledem typologicznym krajobrazéw naturalnych Polski J. Kondrackiego (1978) na
obszarze gminy wydzieli¢ mozna 1 klase, 2 typy i 3 gatunki krajobrazu:

- Dla lokalizacji: $rodkowa cze$¢ gminy Ozimek — terasy nadzalewowe rzeki Mata Panew i
Libawy:
Klasa: Krajobrazy nizinne
Typ: Doliny i réwniny akumulacyjne
Gatunek: Terasy z wydmami
Gleby: Bielicowe i brunatne
Roslinno$¢ potencjalna: Lasy, bory
- Dla lokalizacji: dna dolin rzecznych: Matej Panwi, Libawy, Jemielnicy
Klasa: Krajobrazy nizinne
Typ: Doliny i réwniny akumulacyjne
Gatunek: Dna dolinne
Gleby: Mady
Roslinnos¢ potencjalna: tegi, olsy
- Dla lokalizacji: pozostaty obszar gminy na pétnoc i potudnie od Doliny Matej Panwi
Klasa: Krajobrazy nizinne
Typ: Krajobrazy staroglacjalne
Gatunek: Réwniny peryglacjalne
Gleby: Brunatne i pseudobielicowe, czarne ziemie
Roslinnos¢ potencjalna: Bory mieszane, grady

Rzezba terenu

Rzezba terenu gminy Ozimek jest wynikiem nakfadajgcych sie na siebie procesow
morfologicznych i geologicznych, przebiegajacych na tym obszarze w szczegélnosci w okresie
trzeciorzedowym i czwartorzedowym. W wyniku nastepujgcych po sobie proceséw limnicznych,
glacjalnych, fluwioglacjalnych, peryglacjalnych i fluwialnych doszto do przeobrazenia starszego,
kredowego podfoza i uksztattowania wspotczesnie obserwowanych form morfologicznych.

Zagospodarowanie terenu

Powierzchnia gminy Ozimek wynosi 12 650 ha (126,5 km2), co stanowi 1,5 % obszaru
wojewddztwa opolskiego. Miasto Ozimek zajmuje obszar 325 ha, tj. 2,6 % terenu gminy.

Struktura uzytkowania gruntéw w gminie Ozimek przedstawia sie nastepujgco (Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii):

- grunty orne 2 277 ha,

- sady 30 ha,

- 1aki 1531 ha,

- pastwiska 56 ha,

- lasyigrunty lesSne 7 488 ha,
- nieuzytki 36 ha.

Gmina ma charakter lesno - rolniczy. Najwieksza czes¢ obszaru gminy - 59 %, zajmuja lasy o
wysokiej wartosci gospodarczej, a takze duzych wartosciach dla celéw rekreacyjnych.
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Uzytki rolne zajmujg 27% obszaru gminy. Wskaznik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
dla gminy jest niski i wynosi 62,5 punkty, przy wskazniku srednim dla wojewodztwa wynoszgcym
87,2 pkt.

Budowa geologiczna i hydrogeologiczna

Na obszarze gminy Ozimek wystepujg na powierzchni skaty triasowe oraz czwartorzedowe.
Na wschodzie, w rejonie Krasiejowa wystepujg ity kajprowe o zabarwieniu brgzowym, ktére
wystepujg réwniez na calym obszarze dorzecza Matej Panwi pod niewielkg migzszoscig osadow
plejstocenskich. Poniewaz ity te sg nieprzepuszczalne obszary te posiadajg liczne zabagnienia.
Dominujgcymi osadami sg skaty akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej oraz rzeczne,.
Pdtnocng, srodkowa i wschodnig czesé gminy obejmujg piaski rzeczne form akumulacyjnych,
ktérych migzszos¢ dochodzi do 15 m. Piaski sg roéznoziarniste, kwarcowe o réznym stopniu
obtoczenia. Piaski akumulacji lodowcowej z gtazami oraz wodno-lodowcowej zajmujg maty
skrawek gminy w potnocnej jej czesci. Holocen jest reprezentowany przez naptywy osadow
wspotczesnych rzek, tj. piaskéw, zwirdw, glin i namutdw. Wystepujg one w dolinach wszystkich
ciekéw wodnych na terenie gminy.

Sie¢ hydrograficzna

Gmina Ozimek pod wzgledem hydrograficznym wchodzi w sktad zlewni | rzedu rzeki Odry. Prawie
caty obszar jest potozony w zlewni czgstkowej rzeki Mata Panew z jej prawobrzeznymi doptywami
— Libawg, Rosg i Mysling. Jedynie potudniowy fragment kompleksu lesnego potozony na potudnie
od wododziatu, przebiegajgcego w rejonie Krzyzowej Doliny, znajduje sie w zlewni czastkowej
rzeki Jemielnicy — lewobrzeznego doptywu Matej Panwi (uchodzgcej do Matej Panwi w rejonie
Czarnowas na poétnoc od Opola).

Na obszarze gminy wystepuje kilka zbiornikow woéd stojagcych w zalanych wyrobiskach
poeksploatacyjnych piaskowni w bezposredniej dolinie Libawy (rejon Dylaki - Biestrzynnik —
Poliwoda) oraz zalana wodg czes¢ czynnego wyrobiska na ztozu Grodziec. Stawy w rejonie
Dylaki — Poliwoda maja gtebokosci ok. 3,0 m.

Wg Hydrogeologicznej Mapy Polski w skali 1:200 000 (arkusze Kluczbork i Gliwice) obszar gminy
jest potozony w obrebie XV Bytomsko-Olkuskiego Regiony Hydrogeologicznego — XVA rejonu
Matej Panwi. W obszarze gminy Ozimek, nalezgcej do tego rejonu, wystepujg trzy uzytkowe
poziomy wodonosne:

- permotriasowy poziom wodonosny w piaskowcach permskich i dolnego piaskowca o
charakterze szczelinowo-porowym i zwierciadle artezyjskim. Wody tego poziomu ujeto
w otworze UOz1 (Ozimek ul. Czestochowska),

- triasowy poziom wodonosny w utworach weglanowych wapienia muszlowego o
charakterze szczelinowo — krasowym i zwierciadle naporowym, eksploatowane w ujeciu
dla Huty Matapanew,

- czwartorzedowy poziom wodonosny wystepujacy w piaszczysto — zwirowych osadach
dolin rzecznych Matej Panwi i jej doptywow.

Zagrozenia i ryzyka powodziowe

Przedmiotowy Kontrakt bedzie realizowany w granicach regionu wodnego Srodkowej Odry, ktéry
zajmuje fgczng powierzchnie 39 299 km2, co stanowi ok. 33% obszaru dorzecza Odry i ok. 13%
obszaru Polski. Obszar regionu swoim zasiegiem obejmuje potudniowo-zachodnie tereny Polski,
a pod wzgledem administracyjnym lezy w 5 wojewddztwach: opolskie, $laskie, dolnoslgskie,
lubuskie i wielkopolskie. Obszar objety Zadaniem jest zlokalizowany w zlewni rzeki Mata Panew,
ktéra stanowi prawostronny doptyw Odry.

W ramach PFU-3 zatgczono Mapy zagrozenia powodzig i Mapy ryzyka powodziowego na
podstawie danych udostepnionych przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W poblizu Oczyszczalni $ciekow w Antoniowie ptynie rzeka Mata Panew, przy czym sam obiekt
zlokalizowany jest na obszarze niezagrozonym powodzig.

Mimo to w rozwigzaniach technicznych nalezy przyjg¢ zabezpieczenie przed powodzia.

Wykonawca przygotuje dokumentacje ustalajgcg warunki gruntowo-wodne $cisle na
terenie Oczyszczalni sciekéw w Antoniowie, co uwzgledni w ramach Ceny Kontraktowej.
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2.2.14 Wymagania dot. ochrony zabytkéw

Teren budowy nie jest objety ochrong konserwatorskg — zgodnie z wypisem i wyrysem z MPZP
zatgczonym w PFU-3.

Przedsiewziecie zostanie zrealizowane na terenach przeznaczonych w mpzp pod obiekty
oczyszczalni Sciekdw, znacznie oddalonych od obszaréw o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe i nie bedzie wptywaé negatywnie na te obszary.
Najblizsze obiekty podlegajgce ochronie konserwatorskiej znajdujg sie w:
- m. Antoniéw: Kapliczka przy drodze do Ozimka, Karczma przy ul. Powstancéw Slgskich,
Kuznia przy ul. Powstancéw Slaskich — w odlegtoéci ok. 600-700 m od terenu inwestyciji,

- m. Schodnia Stara — stanowisko archeologiczne nr 3 — punkt osadczy z p6znego
Sredniowiecza (dziatka nr 358) — w odlegtosci ok. 1200 m od terenu inwestycji.

W przypadku jednak natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Opolu.

Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ rob6t na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze
roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Dalsze postepowanie wg Klauzuli 4.24 Warunkéw Kontraktowych.

2.2.15 Zaplecze budowy

2

2.

Wykonawca zorganizuje Zaplecze Budowy zgodnie w zapisami WW-00.

.3 0Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

3.1 Wystepujace niedobory, z powodow ktorych nalezy przeprowadzi¢ modernizacje
Oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie:

Obiekt

Nr

Ocena stanu / Niedobory
Nazwa

Stan techniczny obiektu jest zty — ulega silnej destrukcji z
uwagi na szkodliwg atmosfere gazowg (niewydolny system
wentylacji, brak zabezpieczenia konstrukciji).

Pompy — sg zuzyte, ulegajg awariom z uwagi na
pompowanie sciekdéw bez ostony (transport piasku i skratek).
Brak mozliwosci oczyszczenia pompowni — z uwagi na
pojedynczy zbiornik czerpny sciekow.

Krata i separator piasku wymagajg wymiany.

Istniejgce betony wymagajg reprofilacji i zabezpieczenia
Przepompowania Sciekéw | chemoodpornego.

surowych Naprawy wymaga dach obiektu wraz z wykonaniem
wzmochienia stropu wewngtrz pompowni.

Konieczne sg schody wewnetrzne umozliwiajgce zejscie do
czesci przepompowni (miejsce ,starej kraty”)

Nalezy zamontowa¢ suwnice elekiryczng pod stropem
pompowni gtdwnej umozliwiajgcej wyjecie pomp.

Nalezy wymieni¢ nowe zadaszenia nad drzwiami wejsSciami
do pompowni gtéwnej, istniejgce zadaszenia sg catkowicie
skorodowane ze wzgledu na agresywne $rodowisko
panujgce w otoczeniu obiektu.
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Obiekt
Ocena stanu / Niedobory
Nr | Nazwa
Budynek wielofunkcyjny —
zawierajgcy zabudowane | Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym, ale
urzgdzenia: naprawy wymaga dach.
Stacja zlewna; Sitopiaskownik jest zuzyty, a jego wydajnos¢ nie odpowiada
Zblokowane urzgdzenie do | obserwowanym przeptywom deszczowym. Instalacja nie
2 mechanicznego posiada obejscia/drugiej linii oczyszczania mechanicznego.
oczyszczania Sciekow | Brakuje rozwigzan  ufatwiajgcych naprawe i przeglady
(Sitopiaskownik); okresowe sitopiaskownika.
Stacja magazynowania i | Dla stacji zZlewnej przewiduje sie takze jej wymiane na nowa.
dozowania koagulanta (PIX)
Komora osadu czynnego jest w ztym stanie konstrukcyjnym:
- stwierdzono nieszczelnosci i wycieki na catej
powierzchni scian komory, a od 2004 r. podejmowano
préby ich usuwania metodg iniekcji zywic),
- konstrukcja wewnetrzna  zbiornika  (skosy) jest
niekorzystna dla ciggu biologicznego, co uniemozliwia
Zblokowana komora odpowiednia prace mieszadet przez co osad
3 | oczyszczania biologicznego sedymentuje i zalega.
- reaktor biologiczny | Znaczne i postepujace jest zuzycie maszyn i urzadzen — z
sktadajagcy sie z 3 sekcji uwagi na ciggtg eksploatacje oraz na parametry odbiegajgce
od warunkéw docelowego obcigzenia.
Zaobserwowane problemy eksploatacyjne oraz koniecznos¢
zapewnienia wtasciwej jakosci sciekow oczyszczonych.
Obecny ukfad uniemozliwia opréznienie zbiornika i
jakiekolwiek naprawy obiektu.
Obiekt moze byé zaadoptowany do innej funkcji, w
przypadku realizacji nowego reaktora.
Obiekt w dobrym stanie technicznym, przy czym jego
parametry i rozwigzania techniczne (sposéb recyrkulacji) nie
odpowiadajg obecnym standardom.
Oceniono, ze obiekt nie jest wystarczajgcy dla zatrzymania
biomasy przy docelowym obcigzeniu oczyszczalni.
4 Osadnik wtérny Obecny uktad wyposazenia osadnika uniemozliwia jego
oproznienie i jakiekolwiek naprawy.
Obiekt posiada zbyt matg s$rednice oraz nie ma zadnej
rezerwy.
Obiekt moze by¢ wykorzystany jako obiekt rezerwowy w
przypadku realizacji nowego osadnika.
5 Komora rozdziatu osadu Obiekt kwalifikujg s.ie glo modernizacji w zwigzku z
przebudowg stopnia biologicznego.
Obiekt wytgczony obecnie z eksploataciji.
6 Pompownia wody | Znajduje sie w dobrym stanie.
technologicznej W zwigzku z wykorzystaniem wody do ptukania skratek i
piasku — wymagana jest jego przebudowa.
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Obiekt .
Ocena stanu / Niedobory
Nr | Nazwa
Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym.
Stacja mechanicznego Efekty pracy |stn|eja1qegg urzadztinla nie sg zadowalajgce -
Lo .~ | uzyskuje sie odwodnienie ok. 12% s.m, przez do suszarnia
7 zageszczania i odwadniania | . t obcias ’ KrGCeni o
osadu jest obcigzona, co wplywa na skrocenie czasu jej
eksploatacji, i wystepuje ucigzliwosé odorowa na suszarni.
Wymagana jest sprawniejsza linia odwadniania.
Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym.
8 Stacja dmuchaw W przypadku realizacji nowego reaktora, sprez istniejgcych
dmuchaw bedzie niewystarczajacy.
9 Stacja transformatorowo - | Stan techniczny nie jest wystarczajgcy dla zasilania
rozdzielcza obiektéw, w przypadku realizacji modernizacji OS.
10 | Warsztat Obiekt nie wymaga zmian - nie dotyczy zakresu Zadania.
11 | Budynek obstugi Obiekt nie wymaga zmian - nie dotyczy zakresu Zadania.
. . Obiekt znajduje sie w bardzo dobrym stanie technicznym.
12 | Stoneczna suszarnia osadéw Nie dotyczy zakresu Zadania.
Obiekt jest w dobrym stanie technicznym.
S3g to zbiorniki ziemne otwarte i obwatowane.
Dwa z obiektow sg wykorzystywane w biezgcej eksploatacji
(magazynowanie osadu na okres zimowy).
13 | Laguny osadowe (trzy) Trzecia jest wypetniona osadem i nieczynna.
guny y Droga dojazdowa do obiektu wymaga utwardzonej
nawierzchni.
Laguna pierwsza stanowi kolizije w przypadku realizacji
budowy nowego osadnika wtornego (w zaleznosci od
ostatecznych rozwigzan projektowych).
Komora tlenowej stabilizacji | Obiekt znajduje sie w bardzo dobrym stanie technicznym.
14 . . . : . ;
osadow Obiekt nie wymaga zmian - nie dotyczy zakresu Zadania.
15 | Wiata dmuchaw Obiekt nie wymaga zmian - nie dotyczy zakresu Zadania.
16 | Komora zasuw dekanteréw Obiekt nie wymaga zmian - nie dotyczy zakresu Zadania.
17 | Komora zasuw osadow Obiekt nie wymaga zmian - nie dotyczy zakresu Zadania.
18 | Biuro obstugi klienta Obiekt nie wymaga zmian - nie dotyczy zakresu Zadania.
19 StanOV\{'Sko higienizacji Obiekt nie wymaga zmian - nie dotyczy zakresu Zadania.
pojazdow
- Kanat odptywowy Wymaga wymiany na nowy wraz z uktadem pomiarowym.
Zasilanie i AKPIiA

Nazwa zaméwienia:
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Obiekt .
Ocena stanu / Niedobory
Nr | Nazwa
Istniejgce zasilanie Instalacja do przebudowy.
System AKPIiA wymaga ujednolicenia i podniesienia
standardéw eksploatacyjnych  (poprzez wprowadzenie
Istniejgce AKPIA nowych algor_ytmow, urzadzen_ pomiarowych i
zautomatyzowanie pracy oczyszczalni).
Brak mozliwoéci swobodnego prowadzenia analiz
podrecznych.
Inne
Brak na terenie OS obiektu, na ktéry w razie wystgpienia wysokich naptywéw deszczowych lub
doptywu Sciekoéw stezonych, mozliwe by byto tymczasowe skierowanie czesci lub catosci sciekow
z uktadu oczyszczania.
Patrz Obiekt nr 3.

2.3.2

Cele jakie ma osiggna¢ Wykonawca realizujac niniejsze zamoéwienie

Zasadniczym celem niniejszego Kontraktu jest kompleksowe rozwigzanie kwestii niedoboréw
opisanych w p. 2.3.1.

Efektem osiggniecia celow zdefiniowanych w niniejszym Kontrakcie bedzie w szczegdlnosci:

doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwigzan projektowych poprzez wykonanie
analiz przedprojektowych i koncepcji projektowych potrzebnych do optymalnego
osiggniecia celéw Przedsiewziecia.

uzyskanie dla potrzeb wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia optymalnie
wykonanych projektéw techniczno-wykonawczych (PTW) oraz dokumentéw jakie
muszg by¢ uzyskane przed rozpoczeciem budowy potrzebnych do sprawnego
wybudowania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia, przy zastosowaniu zasad i
wytycznych podanych w niniejszym PFU.

doprowadzenie do uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na budowe (rozbidrke,
zgtoszen) i na uzytkowanie poprzez wykonanie opracowan (w tym projektéw
budowlanych i wykonawczych) i wszelkich dziatan niezastrzezonych dla innych
podmiotdw,

wykonanie zaprojektowanych Robot zgodnie z niniejszym Kontraktem,

dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego Projektanta w zakresie podanym w
niniejszym PFU.

Planowana inwestycja modernizacji Oczyszczalni $ciekdw w Antoniowie ma na celu:

zapewnienie prawidtowego oczyszczania mechanicznego $ciekdéw, w tym peinej ostony
pompowni przed zanieczyszczeniami blokujgcymi pompy,

zapewnienie stabilnych warunkéw pracy stopnia biologicznego, niezaleznie od dobowych
zmian obcigzenia hydraulicznego oraz zmian obcigzenia tadunkiem,

umozliwienie dodatkowego obcigzenia oczyszczalni zaréwno pod wzgledem
hydraulicznym jak réwniez obcigzenia tadunkiem w przypadku skanalizowania kolejnych
obszaréw i wprowadzeniu dodatkowej ilosci sciekdw do systemu kanalizacyjnego,
zapewnienia mozliwosci skutecznego oczyszczania Sciekédw do poziomu wymaganego
aktualnie obowigzujgcymi przepisami dla oszacowanej wielkosci oczyszczalni.
zapewnienie maksymalnej obrébki powstajagcych odpaddw (skratki, piasek) w sposob
minimalizujgcy ich ilos¢ oraz z wykorzystaniem wiasnych surowcéw (wody
technologicznej),
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- kompleksowe rozwigzanie gospodarki osadowej na oczyszczalni, z uwzglednieniem ich
ilodci i jakosci oraz przy maksymalnym wykorzystaniu istniejgcych obiektow i urzadzen,

- zapewnienie mozliwosci odwodnienia catej ilosci powstajgcych osadéw biologicznych, w
warunkach docelowych, wynikajgcych z bilansu osadu, dla obcigzen docelowych
oczyszczalni,

- zapewnienie prawidtowej eksploatacji ciggu osadowego, w tym produkcja maksymalnie
odwodnionego osadu (celem odcigzenia suszarni).

2.3.3 Zakladane rozwigzanie niedoboréw opisanych w p. 2.3.1

Niedobory opisane w p. 2.3.1 nalezy rozwigzaé poprzez zaprojektowanie i wykonanie
modernizacji i przebudowy obiektéw istniejacych oraz budowy obiektéw nowych w oparciu o
niniejsze PFU.

2.4 Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Parametry podane w niniejszym punkcie nalezy traktowa¢ jedynie jako dane orientacyjne.
Rzeczywiste wartosci wyspecyfikowanych parametréow technicznych okresli Wykonawca w wyniku
sporzgdzenia Dokumentacji projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane przez
Wykonawce muszg zapewnia¢ spetnianie przez zaprojektowane Roboty wymagan funkcjonalno-
uzytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. Zmiana tych parametréow wynikajaca z
przeliczen Wykonawcy nie bedzie skutkowata zmiang Ceny Kontraktowe;j.

Uwaga w ramach PFU-3 zalgczono Koncepcje modernizacji oczyszczalni s$ciekow.
Dokument ten nalezy traktowa¢ jako informacyjny. Dokumentem wyzszego rzedu jest PFU-
1 wraz z PFU-2.

W wyniki modernizacji RLM docelowe oczyszczalni $ciekdbw w Antoniowie ma wyniesc
RLM =26 459, a Qsrd =2.200 m3/d.

Wykaz Robo6t do zaprojektowania i wykonania:
1. W ramach czesci mechanicznej:

a) Modernizacja budynku pompowni i wymiana kolektora ttocznego, w tym
wprowadzenie kraty i piaskownika wstepnego z osprzetem.

b) Zabudowa nowego prefabrykowanego piaskownika wraz z wprowadzeniem
ptukania piasku w nowym separatorze — ptuczce piasku.

2. W ramach czesci biologicznej — modernizacja stopnia biologicznego, polegajgca na
adaptacji istniejgcego reaktora biologicznego na zbiornik retencyjny i budowie nowej
podwojnej linii, sktadajgcej sie z komoér:

- Komory predenitryfikacji osadu recyrkulowanego.
- Komory defosfataciji.
- Komory denitryfikacji.
- Komory nitryfikaciji.
Budowa osadnika wtérnego i pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego.

Modernizacja uktadu wody technologicznej (Sciekdw oczyszczonych), zapewniajgca
zasilanie urzgdzen oczyszczaini.

5. Zabudowa nowego wezta do odwadniania osadéw wraz z osprzetem.

Montaz uktadu transportu i wapnowania (wraz z silosem wapna) osadu odwodnionego i
wezta odbioru osadu odwodnionego — stanowiska na srodki transportu.

7. Wymiana wyposazenia stacji dmuchaw.
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8. Likwidacja jednej z lagun (pierwsza) — kolizja z lokalizacjg nowego osadnika wtdrnego,
jesli w wyniku projektowania zostanie wytypowane inne miejsce na osadnik wtorny
likwidacja laguny nie bedzie realizowana.

9. Wymiana przeptywomierza sciekéw oczyszczonych wraz z modyfikacjg przewodu.
10. Dostosowanie systemu sterowania i elektroenergetycznego oczyszczalni.

11. Wykonanie nowych potgczen technologicznych.

12. Dostosowanie ukfadu komunikacyjnego oczyszczalni.

13. Wigczenie do nowego ukfadu obiektéw istniejgcych nie ulegajgcych zmianie.

Uwaga: W ramach PFU-3 zatagczono Koncepcje, w ktdrej zawarto obliczenia obiektow
wynikajace z przyjetej modernizacji oczyszczalni $ciekéw. Obliczenia te nalezy traktowac
jako dane orientacyjne. Dlatego tez pomimo tych informacji Wykonawca ponownie
przeanalizuje parametry obcigzenia oczyszczalni na etapie projektowania i dokona obliczen
wiasnych dotyczacych poszczegdinych obiektow.

Ponizej przestawiono bilans powierzchni terenu Oczyszczalni sciekéw po uwzglednieniu
przedmiotowej modernizacji

Bilans powierzchni terenu Oczyszczalni sciekéw w Antoniowie

Opis Powierzchnia
okoto (m2)

Powierzchnia terenu inwestycji, w tym: 39 948

Powierzchnia zabudowy w tym: 7 350

Obiekty nowoprojektowane (reaktor, stacja odwadniania, osadnik, separator) | 2 810

Obiekty modernizowane (bud. odwadniania, reaktor, stacja dmuch., laguna) 2540

Obiekty istniejgce oczyszczalni (laguna-rezerwa, inne) 2 000
Powierzchnia dachoéw (suszarnia, st. dmuch. biuro, odwodn., pomp.) 3680
Powierzchnia drog i przejs¢ utwardzonych, w tym 8 150
Drogi projektowane 4 500
Drogi i przejscia istniejgce 3500
miejsca parkingowe, ok. 10 miejsc 150
Powierzchnia terenéw zielonych (61,2%) 24 448

2.4.1 Wymagania ogo6lne

Wykonawca projektujgc i wykonujgc Roboty uwzgledni nastepujgce wymagania ogdine dot.
materiatéw i urzadzen dla obiektéw technologicznych oczyszczalni Sciekow:

- Wszystkie urzadzenia winny zosta¢ zintegrowane 2z istniejgcymi systemami
oczyszczalni.

- Zasilanie nowych i istniejacych urzgdzen ma zosta¢ zrealizowane z istniejgcej stacji
transformatorowej na terenie oczyszczalni i rozdzielni, po ich ewentualnej rozbudowie i
modyfikaciji.

- Nalezy zastosowa¢ materiaty odporne na warunki srodowiskowe oczyszczalni.

- Calos¢ nowych i istniejacych urzgdzen i uktadéw pomiarowych ma byé podtgczona do
nowego nadrzednego systemu sterowania i wizualizacji, z mozliwoscig zdalnego
recznego i automatycznego sterowania ze stanowiska dyspozytora.
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Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem otwordw, przej$¢ przez $ciany, itp. majg
zosta¢ wykonane w technice nieudarowe;.

Zastosowane zasuwy winny by¢ w wykonaniu nozowym, z nozem catkowicie
wysuwanym poza $wiatto przewodu. W wiekszosci przypadkéw nalezy stosowac
napedy elektryczne dla armatury.

Do wykonania elementdéw stykajgcych sie ze sciekami, osadami, gazami i Srodowiskiem
agresywnym nalezy uzy¢ wysokogatunkowej stali nierdzewnej.

Nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenia obiektow zagtebionych pod terenem wynikajgce z
poziomu wod gruntowych i ich agresywnosci.

Nalezy zapewni¢ ochrone przed hatasem — maszyny w obudowach dzwiekochtonnych,
np. dmuchawy; wyciszenia na scianach pomieszczeh.

Wszystkie urzgdzenia napedzane elekirycznie muszg by¢ dostarczone przez
producenta razem z silnikami i skrzynkami przytgczeniowo-sterowniczymi, w
obudowach o IP65, z tworzywa izolacyjnego, w ktérych znajdujg sie odpowiednie
zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo.

Nalezy stosowac urzgdzenia o tatwo dostepnych czesciach zamiennych. Do kazdego
dostarczanego urzadzenia musi by¢ dostarczony rowniez stosowny atest.

Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzen prototypowych, przy czym za prototyp
uznaje sie urzadzenia, ktérych wyprodukowano mniej niz 5 sztuk i dla ktérych czas
eksploatacji jest krotszy niz jeden rok. Wymdg dotyczy konkretnych urzgdzen
przewidzianych do montazu, nie typoszeregu, zblizonych, itp. Obowigzuje dla urzadzen
wchodzgcych w sktad systemu odwadniania osadéw, dmuchaw, prasoptuczkl skratek w
budynku pompowni, piaskownika i separaratora z ptuczkg piasku.

Materiaty (urzadzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociagi, ksztattki, ztgczki,
itp.) uzyte do wymiany lub zabudowy w obiektach oczyszczalni $ciekow muszg spetniac
odpowiednie normy: 1SO 9905; 1994 (PN-ISO 9905:1977), 1SO 5199:1986 (PN-90/M-
44150), 1SO 9908:1993 (PN-ISO 9908:1996), ISO 7005 (PN-ISO-7005), ISO
9906:1999; 1SO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960, IEC 529 (PN-92/E08106), IEC
34 PN-IEC-34 oraz posiada¢ odpowiedni atest.

Wykonawca zobowigzany jest min. do:

Ponizej

Dostarczenia materiatdw, maszyn i urzadzen technologicznych zgodnie z wymaganiami
ich dokumentacji oraz warunkoéw zastosowania.

Zastosowania wyrobow posiadajgcych aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
instytucje — tam gdzie wymagane.

Powiadomienia Inzyniera i Zamawiajgcego o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatdw, maszyn i urzgdzen technologicznych przed rozpoczeciem dostawy i robo6t i
uzyskac akceptacje Inzyniera i Zamawiajgcego.

opisano wymagania dla urzadzen, ktére bedg zastosowane przy modernizacji

oczyszczalni $ciekdw na roznych obiektach (pozostate przypisane sg do obiektow):

1. Minimalne wymagania dot. pomp zatapialnych:

Wymagania Parametry

Zastosowane pompy muszg odpowiada¢ wymaganiom technicznym dla pomp odsrodkowych
klasy |, wedtug PN-1SO-9905.

Pompa musi sie sktada¢ z agregatu pompowego zespolonego z silnikiem elektrycznym wraz z
kompletem prowadnic rurowych, zamocowan i z kolanem ze stopka.

Pompy zatapialne o wodoszczelnej konstrukcji, z uchwytem do osadzenia na prowadnicy.

Materiat obudowy Zeliwo sferoidalne.
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1. Minimalne wymagania dot. pomp zatapialnych:

Wymagania Parametry

Kanatowy otwarty lub pototwarty, przystosowany do przettaczania

Wirnik Sciekow z zawartoscig ciat statych oraz osadéw sciekowych.

Konstrukcja wirnika przystosowana do samooczyszczania.

Podwdjne od strony medium i od strony silnika z weglika krzemu lub

Uszczelnienie grafitu oraz gumy NBR lub EPDM.

mechaniczne Pracujgce niezaleznie od kierunku obrotéw silnika, odporne na skoki
temperatury.

Lozyskowanie Eezobs’fuggwe fozyska, gwarantujgce min. 80000h pracy bez
onserwacji.

Silnik Klasy min.IE3, tréjfazowy, klasa zabezpieczen IP68, minimalne

zanurzenie 10 m.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem, z kontrolg szczelnosci sygnalizujgcg przeciek
uszczelnienia.

Prowadnica dla

Wykonanie ze stali nierdzewnej min. AlSI1304.
pompy

Pompy muszg by¢ demontowalne, natomiast kolana ze stopkg i prowadnice rurowe muszg byc
zamontowane na state w danym zbiorniku.

Pompy bedg wciggane/opuszczane za pomocg stacjonarnej wciggarki.

2. Minimalne wymagania dot. mieszadet (zatapialne):

Wymagania Parametry

Zastosowane mieszadta bedg mieszadtami zatapialnymi.

Mieszadta przystosowane do pracy w catkowitym zanurzeniu w $ciekach lub osadach
Sciekowych.

Mieszadta zatapialne majg stanowic¢ uktad sktadajgcy sie ze Smigta i silnika wraz z kompletem
prowadnic i zamocowan oraz zurawikiem stuzgcym do montazu/demontazu mieszadia.

Mieszadta zatapialne o wodoszczelnej konstrukcji, z uchwytem do osadzenia na prowadnicy.

Materiat obudowy Zeliwo.

Dwu lub trzytopatkowe.

Smigto Konstrukcja $migta przystosowana do samooczyszczania, wykonanie
ze stali kwasoodpornej ASTM316L

Uszczelnienie watu Weglik krzemu i guma NBR.

Bezobstugowe fozyska, trwale nasmarowane gwarantujgce min.

tozyskowanie 80000h pracy, bez konserwaciji.

Silnik Klasy min.IE3, tréjfazowy, klasa zabezpieczen IP68, minimalne
zanurzenie 10 m.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem, z kontrolg szczelnosci sygnalizujgcg przeciek
uszczelnienia watu.

Prowadnica dla | Wykonanie ze stali nierdzewnej min. AISI304 z mozliwoscig regulacii
mieszadta kierunku mieszadta w poziomie, prowadnica z podporg mieszadta

Wykonawca dobierze odpowiednie mieszadta biorgc pod uwage geometrie komory, jej
wielkosci, mieszane medium, gtebokosci zanurzenia, celo jakiemu ma stuzy¢ mieszadto.
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3. Minimalne wymagania dot. zasuw:

Wymagania Parametry

Zasuwy nozowe

Zasuwy obustronnie szczelne do montazu miedzy kotnierzami, z nozem ze stali nierdzewnej
min. OH18N9, korpus z zeliwa krytego farbg epoksydowsg, uszczelnienie NBR, sruby ze stali
nierdzewnej, min. PN6.

Zasuwy z petnym przelotem.

Umozliwiajgca montaz niezalezny od kierunku przeptywu medium i

Konstrukcja s s :
zapewniajgca szczelnos¢ zasuwy w obu kierunkach.

Uszczelnienie Umozliwiajgce doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby
poprzeczne zasuwy demontazu zasuwy).

Uszczelnienie

obwodowe dolne Wykonane w sposéb eliminujgcy strefy martwe (zaleganie osadu).

Dolna czes¢ piyty | Uksztattowana w sposdb umozliwiajgcy wyptukiwanie osadow pod
noza koniec zamykania zasuwy.

N6z, trzpien, nakretki

] Wykonane ze stali kwasoodporne;.
oraz sruby

Korpus Wykonany ze stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego.

Potgczenia kotnierzowe.

Zasuwy z migkkim uszczelnieniem

Petny przelot zasuwy (bez przewezen) na wysokosci klina.

Wykonanie z zeliwa sferoidalnego.

Zewnetrzne i wewnetrzne, zywica epoksydowa, grubos¢ powtoki

Pokrycie zasuwy minimum 250 mikrometrow.

Sruby tgczace korpus

Ze stali nierdzewnej.
z pokrywg

Trzpien Ze stali nierdzewne.

Uszczelnienie

trzpienia Gwarantujgce szczelnosc¢ i bezobstugowa prace.

Klin Z zeliwa sferoidalnego.

Zasuwy zwrotne

Zawory zwrotne nalezy przyjgé¢ kulowe z pokrywa, kotnierzowe, kula i uszczelnienie z NBR,
korpus z Zeliwa krytego farbg epoksydowa, sruby ze stali nierdzewnej, min. PNG.

4. Minimalne wymagania dot. napedoéw:

Wymagania Parametry

Napedy zasuw nozowych odcinajacych (zasuwy na kolumnie lub bezposrednie)

Napedy elektryczne pozycyjne on/off zasuw

Rodzaj pracy S2-10min.

Zabezpieczenie IP67, klasa izolaciji F.

2 tandemowe wytgczniki krarncowe.
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4. Minimalne wymagania dot. napedow:

Wymagania

Parametry

2 wytaczniki momentowe.

Termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika.

Grzatka

Antykondensacyjna.

Awaryjny naped reczny.

Napedy elektryczne regulacyjne przepustnic (bezposrednie) - przepustnice regulacyjne
(na rurociagu sprezonego powietrza)

Naped elektryczny regulacyjny.

Rodzaj pracy

S4/S5 25% ED.

Zasilanie

230V/50Hz.

Zabezpieczenie IP, klasa izolacji F.

Elektroniczny nadajnik potozenia armatury (sygnat 4-20 mA).

2 tandemowe wytgczniki krarncowe.

2 wytaczniki momentowe.

Mechaniczny wskaznik potozenia zaworu.

Termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika.

Grzatka antykondensacyjna.

Awaryjny naped reczny.

Predkosc¢ otwierania/zamykania dostosowana do systemu automatyki dmuchaw.

5. Minimalne wymagania dot. prowadnic i uchwytow:

Wymagania

Parametry

Prowadnice i uchwyty oraz inny osprzet nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej min. OH18N9.

Prowadnice w kazdym
linowych.

przypadku muszg by¢ wykonane jako rurowe — nie dopuszcza sie

6. Minimalne wymagania dot. zurawi stupowych i urzadzen dzwigowych:

Wymagania

Parametry

Zurawie stupowa

Zuraw stupowy obrotowy: wykonanie ze stali weglowej ocynkowanej
ogniowo, wyposazony w ramie o wysiegu dostosowanym do miejsca
zamontowania, gtowice obrotowg, wciggarke linowg samohamowng z
korbg bezpieczenstwa ze zbloczem krgzkowym oraz linkg ze stali
kwasoodpornej.

Udzwig zurawia dobrany do masy wiasnej mieszadta lub pompy.

llos¢ zurawi dla obiektu dobra¢ do masy urzadzen, ktére bedg przez
nie obstugiwane. Jesli beda to urzadzenia ciezkie (co najmniej ok. 200
kg) to kazde z nich nalezy wyposazy¢ w odrebny Zzuraw.

Wciggniki fancuchowe.
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2.4.2 Obiekt nr 1 — Budynek pompowni sciekéw surowych i kolektor ttoczny — obiekty
istniejgce
Do zaprojektowania i wykonania jest modernizacja budynku pompowni i wymiana kolektora
ttocznego, w tym wprowadzenie kraty i piaskownika wstepnego z osprzetem.

Stan techniczny obiektu i niedobory z tym zwigzane przedstawiono w pkt. 2.3.1.

A. Komora tapacza piasku i uklad odbioru wstepnej sedymentacji piasku (piaskownik
wstepny):

W komorze tapacza piasku znajdujgcej sie przed pompownig nalezy odtworzy¢ uktad odbioru
wstepnej sedymentacji piasku, czyli przywréci¢ jej funkcje wraz z zastosowaniem nowego
systemu ewakuacji piasku. Odtworzenie polega¢ bedzie na:

- renowacji studni — zgodnie z pkt. 3.2.1.

- zabudowie deflektora (ze stali nierdzewnej kwasoodpornej) — rozpraszajgcego energie
strumienia wlotowego, co poprawi sprawnos¢ sedymentacji piasku i zwiru.

- zabudowie pompy zatapialnej (przystosowanej do piasku — gumowana lub utwardzona
obudowa) o wydajnosci ok. 8 I/s, poditgczonej przewodem elastycznym do separatora
piasku.

- zabudowie separatora piasku,

- zabudowie stanowiska na kontener KP7 na piasek pod nowag wiata, w rejonie
pompowni,

- renowacji przewodu do pompowni oraz przelewu awaryjnego.

B. Pompownia:
Prace do wykonania w komorze pompowni sg nastepujgce:
- przeprowadzenie remontu og6lnobudowlanego pompowni, zgodnie z pkt. 3.2.1
- wymiana wszystkich instalacji,

- zabudowa nowej kraty mechanicznej z petnym systemem oczyszczania i transportu
skratek, wezet kraty musi zapewnia¢ obejscie z wlotem do pompowni przez nowa krate
reczng (awaryjng).

W lokalizacji zabezpieczajgcej pompownie przewiduje sie zabudowe kraty mechanicznej.
Istniejgcg krate nalezy usunaé, montujgc nowg jednostke.
Wykonawca zaprojektuje wiec i wykona:

o demontaz istniejgcej kraty,

e dostawa nowej awaryjnej kraty recznej — do stosowania w razie awarii, w ramach
dostawy nalezy przewidzie¢ zunifikowang krate reczng, dostosowana do montazu.

¢ montaz nowej mechanicznej — o wymaganiach minimalnych:

Minimalne wymagania dot. kraty mechanicznej:

Wymagania Parametry
Dostosowanie do | Z uwagi na zapewnienie maksymalnej przepustowosci w okresie
istniejgcego kanatu naptywéw woéd deszczowych, nalezy zabudowac krate dostosowang

do szerokoéci kanatu, bez jego przewezania. W razie naptywow
powodziowych  mozliwe bedzie przynajmniej oczyszczenie
maksymalnej ilosci sciekdw z zanieczyszczeh mechanicznych.

Zaktada sie, ze kat pochylenia kraty wynosit nie mniej niz 85°.

Dostosowanie na | Urzadzenie ma byé wysuwane — w razie awarii pozwoli to na
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Minimalne wymagania dot. kraty mechanicznej:

Wymagania

Parametry

wypadek awarii

wstawienie awaryjnej kraty reczne;.

Typ Krata grzebieniowa, pretowa, ze zgarnianiem skratek, niewymagajgca
wstepnego zabezpieczenia kratg rzadkag, w obudowie hermetycznej.
Przepustowosé Min. 500 m3/h (440 m3/h doptywu z miasta oraz doptyw Sciekéw z

kanalizacji wtasnej).

Grzebienie penetrujace

przestrzenie miedzy pretami krat, stuzace do wygarniania skratek —

oczyszczane ponad poziomem kanatu przez zgarniacz.

Czesc¢ cedzaca

Profil pretéw cedzacych o zakonczeniu hydrodynamicznym od strony
naptywu zapewniajgcy najnizsze straty hydrauliczne  oraz
zapobiegajacy blokowaniu skratek.

Nie dopuszcza sie prostokgtnego lub okragtego przekroju pretéw
cedzacych.

zdejmowalng ostone.

Fartuch zrzutowy skratek zintegrowanego z rynng zrzutowag, wyposazong w strefie zrzutu w

Pokrywy

tatwo zdejmowalne.

Elementy zgarniajgce
skratki

tatwe w wymianie, zamontowane niezaleznie od siebie na tancuchu
napedowym — czyszczenie grzebieni przy pomocy zgrzebta
beznapedowego.

Elementy czyszczgce w ilosci pozwalajgcej na maksymalne
czyszczenie rusztu cedzgcego przy duzym obcigzeniu kraty.

tozyskowanie

Goérne tozyska — kotnierzowe.

Dolne fozyska — odporne na zuzycie, bezobstugowe, ceramiczne

Wykonanie
materiatowe

Cata konstrukcja kraty wraz z pokrywami - stal nierdzewna nie gorsza
niz O0H18N9, poddana w catosci pasywacji przez zanurzanie w kapieli
kwasnej, za wyjgtkiem armatury, sprezyn tarczowych, elementéw
zgarniajgcych, napedu i tozysk itp.

tancuch napedowy wykonany z hartowanej, odpornej na zuzycie stali
z rolkami z tworzywa sztucznego. tancuch i kota fancuchowe ze stali
ocynkowanej galwanizowanej z powtokg chromianowg

Impuls pracy

Generowany réznicg poziomow oraz czasowo, zabezpieczajgca praca
rewersyjna

Naped

Dopuszcza sie zastosowanie nie wiecej niz jednego napedu:
elektromechaniczna kontrola momentu obrotowego, zabezpieczajgca
krate przed uszkodzeniem w chwili przecigzenia kraty, krata
posiadajgca mozliwos¢ pracy rewersyjnej w celu usuniecia elementu
blokujacego (np. kamienia).

C. Prasopluczka skratek i uktad odbioru skratek

W ramach prac technologicznych nalezy wykonac nowy uktad odbioru skratek.

Odebrane skratki nalezy poda¢ do ptuczki.

Nalezy wprowadzi¢ skuteczne ptukanie, stosujgc w tym celu wode technologiczng oraz ptuczke z
wydzielonym uktadem ptukania.

System transportu skratek musi zapewnia¢ ich wyprowadzenie do pojemnikédw na poziomie
terenu — w pompowni wykona¢ stanowisko na kontenery KP7 na skratki.
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Ponizej przedstawiono wymagania minimalne dla prasoptuczki skratek i uktadu odbioru skratek:

Minimalne wymagania dot. prasoptuczki skratek i uktadu odbioru skratek:

Wymagania Parametry

Prasoptuczka skratek

Wydajnos$é Dostosowana do odbioru, prasowania i ptukania skratek.

Osiggalna redukcja | 65 %.
masy

Stopien odwodnienia | Min. 35 % s.m.
skratek

Ptukanie i prasowanie skratek w jednym urzgdzeniu.

Zapotrzebowanie Nie wiecej niz 6 dm3/s dla ciSnienia nie wyzszego niz 7 bar z
wody mozliwoscig wykorzystania $cieku oczyszczonego.

Proces prasowania i czyszczenia strefy odptywu poptuczyn realizowany przy uzyciu jednego
przenosnika slimakowego (nie dopuszcza sie prasowania hydraulicznego).

Ptukanie skratek W leju zasypowym z zastosowaniem mieszania skratek przez
wydzielony szybkoobrotowy wirnik.

Odptyw poptuczyn Do wspodlnego kanatu przed krata.

Rura wyrzutowa | Montowana za pomocg potgczenia kotnierzowego — mozliwosé

skratek inspekciji.

Urzadzenie wyposazone w zawor spustowy poptuczyn z napedem elektrycznym.

Dopuszcza sie zastosowanie nie wiecej niz 3 napedow.

Wykonanie Wszystkie elementy majgce kontakt ze skratkami i Sciekami w tym
materiatowe przeno$nik slimakowy wraz z watem, podpory, pokrywy wykonane ze
stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4301 wytrawiane w catosci w kapieli
kwasnej (za wyjgtkiem armatury, napedoéw, tozysk itp).

topatki przenoénika slimakowego utwardzane.

Ukfad transportu skratek

Przepustowosé i | Dostosowana do odbioru i transportu przy petnym obcigzeniu kraty,
konstrukcja nawet w razie awarii systemu ptukania.

Transport skratek Realizowany bez udziatu napedu — transport hydrauliczny.

Wysokos¢ zrzutu Dostosowana do odbioru przez prasoptuczke skratek.

Proces transportu w petni hermetyczny.

Wykonanie Wszystkie elementy urzadzenia majgce kontakt z medium (za
materiatowe wyjgtkiem armatury, fozysk, napedow itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej nie gorszej niz DIN 1.4307 poddanej w catosci pasywaciji
poprzez zanurzanie w kgpieli kwasne;j.

Transporter skratek

Typ transportera Watowy, dwustronnie tozyskowany.

Dopuszcza sie zastosowanie nie wiecej niz 1 napedu-

Wykonanie Wszystkie elementy majgce kontakt ze skratkami i $ciekami w tym
materiatowe przeno$nik slimakowy wraz z watem, podpory, pokrywy wykonane ze
stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4301 wytrawiane w catosci w kapieli
kwasnej (za wyjgtkiem armatury, napedoéw, tozysk, itp.)
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D. Pompy

Z uwagi na zuzycie pomp (zwtaszcza 2 szt. ,stare”) oraz przewidywane powiekszone naptywy,
nalezy wymieni¢ pompy na nowe jednostki.

Parametry nowych pomp:

- wydajnosé rzedu 150 m3/h kazda (maks. przeptyw 500 m3/h przy pracy wszystkich
pomp),

- zasilane poprzez indywidualne przemienniki czestotliwosci,
- pozostate wymagania — zgodnie z pkt. 2.4.1.

- pracarewersyjna.

E. Pozostate urzadzenia
Obiekt nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ zurawikéw — wymagania zgodnie z pkt. 2.4.1.

Ponadto nalezy zamontowa¢ suwnice elektryczng pod stropem pompowni gtdéwnej umozliwiajgcej
wyjecie pomp.

F. Instalacje wewnetrzne w budynku pompowni

W budynku pompowni nalezy wymieni¢ komplet instalacji: wodng, elektryczng, grzewcza,
wentylacji, itp.

G. Instalacje pozostate — sterowanie i automatyka
W ramach modernizacji systemu AKPIA nalezy zabudowac:
- automatyke wlasng wezta kraty i ptuczek skratek i piasku,
- system detekcji gazow, sprzegniety z uktadem AKPIA oczyszczalni.

Pozostate szczegéty przedstawiono w pkt. 2.4.15.

H. Remont budynku pompowni

Remont budynku pompowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 3.2.1.

|. Kolektor tloczny

Z uwagi na zuzycie techniczne oraz przewidywane nowe miejsca wprowadzenia kolektora
ttocznego (ze wzgledu na wiekszy piaskownik) przewiduje sie wymiane istniejgcego stalowego
kolektora ttocznego na nowy — wykonany ze stali nierdzewnej (w budynkach), zgodnie z pkt.
2.4.17.

Na przewodzie nalezy ponadto zabudowacé przeptywomierz elektromagnetyczny, sprzegniety z
nowym automatycznym pobierakiem prébek.

2.4.3 Obiekt nr 2 — Budynek wielofunkcyjny — obiekt istniejacy

Do zaprojektowania i wykonania jest zabudowa nowego prefabrykowanego piaskownika wraz
z wprowadzeniem ptukania piasku w nowym separatorze — ptuczce piasku.

Stan techniczny obiektu i niedobory z tym zwigzane przedstawiono w pkt. 2.3.1.

A. Stacja zlewna — obiekt 2a
Do zaprojektowania i wykonania jest wymiana stacji zlewnej na nowa.
Wykonawca zaprojektuje wiec i wykona:

o demontaz istniejgcej stacji zlewnej,
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e montaz nowej stacji zlewnej — o wyposazeniu minimalnym:

Nowa stacja zlewna wyposazenie minimalne:

Wyposazenie Parametry

Przeptywomierz z | Srednica przeptywomierza: DN 100 mm
detekcjg pustej rury

Ciag spustowy Wykonanie ze stali kwasoodpornej minimum 1.4401.
Srednica DN 100 mm.
Grubos$¢ minimum 2 mm

Rurocigg zabezpieczony przed zamarzaniem.

Naczynie pomiarowe

Identyfikacja Zgodna z systemem identyfikacji obowigzujgcym u eksploatatora
przewoznika oczyszczalni

Zasuwa pneumatyczna

Kompresor

Uktad ptukania ciggu

Modut identyfikujacy rodzaj sciekdéw: bytowe, przemystowe, osad, ttuszcz

Drukarka modutowa z obcinakiem papieru

Klawiatura Wykonana ze stali nierdzewne;.

rzemystowa S e S ) o
P y Mozliwo$¢é wprowadzenia min. 3 adresow pochodzenia sciekdw
Klawiatura odporna na zmienne warunki atmosferyczne z
zacienieniem.

Szafka sterujgco- | Stopien ochrony minimum IP55.
identyfikujaca Wykonana ze stali nierdzewnej minimum 1.4404.
Zamykana na Kklucz.

Wyposazona w ekran LCD minimum 10” z pojemnosciowym panelem
dotykowym. Zabezpieczony przed dziataniem zmiennych warunkéw
atmosferycznych (niskie temperatury, intensywne nastonecznienie,

opady)

Tzw. szybkoztgczkg | Zabudowana w ciggu sciekowym
do spustu sSciekéw i

osadow
Wejscie/wyjscie Port USB do awaryjnej migracji danych i aktualizacji oprogramowania
Sterownik Umozliwiajgcy podigczenie do zbiorczego systemu i przesyt danych

Automatyczny punkt | Na minimum 24 préby.

poboru prob Z podtrzymaniem temperatury.

Z izolowang komora do przechowywania prob.

Pozostate wiadciwosci stacji zlewne;:
1) Stacja musi zapewniac¢:
a) przyjecie Sciekdw,
b) regulacje czasu pracy,

¢) pomiar objetosci dostarczanych $ciekéw,
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d) pomiar koncentracji zanieczyszczen: pH, przewodno$¢, z odcigciem zrzutow o

przekroczonych parametrach,

e) rejestracje danych dotyczgcych dostawy z mozliwoscig ich przenoszenia na pendrive.

f) mozliwos¢ eksportowania danych do plikow *.pdf, * xls, *.doc, *.html,

g) nadz6r nad dostawcami.

Zaktada sie, ze kazdy z uprawnionych dostawcéw otrzyma elektroniczny identyfikator
zgodny z systemem obowigzujgcym u Eksploatatora — Wykonawca dostarczy wiec ze
Stacja zlewng min. 25 identyfikatorow.

Przy kazdorazowej probie uruchomienia stacji za pomocg identyfikatora musi nastgpi¢
sprawdzenie ponizszych danych:

obecnos¢ przewoznika w systemie,
rozpoznanie klienta,
okreslenie miejsca pochodzenia Sciekdéw (wybér z bazy danych),

mozliwos$¢ zrzucania nieczystosci.

Jezeli powyzsza procedura zakonczy sie pozytywnie nastgpi otwarcie zasuwy i dostawca
bedzie mégt przystgpi¢ do zrzucania sciekdw. W chwili zakonczenia zrzutu zasuwa
zamknie sie i caty uktad bedzie ptukany. Klient otrzyma kwit, bedacy potwierdzeniem
przyjecia dostawy z opisem, gdzie wyszczegdlnione beda:

2)

3)

4)

5)

6)

nazwa dostawcy,
data dostawy,
godzina,

adres posesji,
pH,
przewodnosg,
temperatura,

ilos¢ dostarczonych $ciekow.

Stacja ma by¢ obiektem catkowicie zautomatyzowanym, niewymagajgcym statej
obstugi. Oprogramowanie do sczytywania, programowania i archiwizacji danych oparte
ma by¢ na systemie operacyjnym czasu rzeczywistego.

Stacja musi mie¢ mozliwos¢ dostepu do bazy danych ze zbiorem wszystkich ulic, na
terenie Aglomeraciji Ozimek.

Dane zebrane na stacji majg by¢ przesytane do centralnej dyspozytorni na terenie
oczyszczalni poprzez statg komunikacje.

Aplikacja kliencka musi umozliwiaé zainstalowanie na minimum 2 komputerach PC
pracujgcych danej sieci bez dodatkowych optat licencyjnych.

Ptukanie stacji zlewnej wpig¢ do nowego uktadu wody technologicznej.

B. Piaskownik

Do zaprojektowania i wykonania jest zabudowa nowego prefabrykowanego piaskownika wraz z
wprowadzeniem ptukania piasku w nowym separatorze — ptuczce piasku.

W niniejszym punkcie opis dotyczy piaskownika.
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Z uwagi na przewidywany wzrost obcigzenia oczyszczalni oraz zabudowe kraty w lokalizacji
zabezpieczajgcej pompownig, przewiduje sie demontaz istniejgcego sitopiaskownika oraz montaz
nowegdo piaskownika, przystosowanego do zwigkszonych naptywdw.

Ponadto w Budynku wielofunkcyjnym nalezy zamontowaé suwnice elektryczng
naprawe i przeglady okresowe nowego piaskownika.

utatwiajaca

Ponizej przedstawiono wymagania minimalne dla piaskownika:

Minimalne wymagania dot. piaskownika:

Wymagania Parametry

Wyposazenie w obejscie z zasuwg, zapewniajgce przeptyw na okres jego przegladdw.

Przed i za piaskownikiem zabudowa¢ zasuwy nozowe z napedami recznymi.

Wykonanie piaskownikéw w wersji napowietrzanej, co ma uniemozliwi¢ sedymentacje organiki
podczas postoju pompowni miejskiej oraz zapewnié usuniecie czesci flotujgcych.

Typ piaskownika

Poziomy.

Wydajnos¢
piaskownika

Musi pokrywa¢ docelowy przeptyw maksymalny godzinowy, tj. wynosi¢
min. 500 m3/h przy sprawnosci minimum 90 % usuwania piasku dla
Srednicy zastepczej 0,2 mm.

Wezet musi mie¢ wydajnos¢ zapewniajaca odbidr catej ilosci sciekow
podawanych przez pompownie.

Wskazuje sie nie mniej niz 120% przeptywu maksymalnego.

Wymagany czas
retencji dla przeptywu
maksymalnego

Nie mniej niz 185 s, co pozwali na zapewnienie stopnia separacji na
poziomie nie gorszym niz: 95 % dla ziaren nie mniejszych niz 0,2 mm
przy przeptywie 70 dm3/s.

System flotacji i
usuwania ttuszczu
(czes$¢ napowietrzana)

Elementy systemu:
- Kompresor.

- Ruszt napowietrzajgcy (rurowy) wzdtuz Sciany przeciwlegtej do
komory tluszczownika — co pozwali na optymalne czesci
flotujgcych z wydzielonego piasku.

- Automatyczny zgarniacz ttuszczu.

- Pompa tluszczu: wyporowa — rotacyjna, ttoki jednoczesciowe
catkowicie powleczone elastomerem NBR, jednoczesciowy korpus
czesci pompowej, uszczelnienie mechaniczne SiC.

Rodzaj transporteréw
piasku

Slimakowe, watowe.

Wszystkie przeno$niki wyposazone w fozyska bezobstugowe, niewymagajgce smarowania.

Wszystkie elementy urzadzen majgce kontakt z medium tj. Sciekami, skratkami i piaskiem wraz
z transporterami skratek i piasku wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4307
poddanej w catosci pasywacji przez zanurzanie w kagpieli kwasnej (za wyjgtkiem armatury,
napedodw i tozysk).

Dopuszcza sie zastosowanie nie wiecej niz 4 napedow.

C. Separator ze zintegrowang ptuczka piasku

Do zaprojektowania i wykonania jest zabudowa nowego prefabrykowanego piaskownika wraz z
wprowadzeniem ptukania piasku w nowym separatorze — ptuczce piasku.

W niniejszym punkcie opis dotyczy separatora ze zintegrowang ptuczkg piasku.

Wyptukany piasek nalezy podawaé do stanowiska odbioru (kontenery KP7), analogicznie jak
obecnie.
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Wymagania minimalne dla separatora:

Minimalne wymagania dot. separatora zintegrowanego z ptuczka piasku:

Wymagania Parametry

Wydajno$c¢ Dostosowana do ilosci piasku wydzielonego w dwoch piaskownikach,
nie mniej niz 8 dm3/s pulpy piaskowe;.

Maksymalna wydajnos¢ masowa 1 t/h (w nadawie).

Gwarantowana Do poziomu < 3 % strat przy prazeniu, przy jednoczesnym spetnieniu
redukcja czesci | wymagan okreslonych w Zatgczniku nr 4 Rozporzgadzenie Ministra
organicznych Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw

do sktadowania na sktadowiskach, Dz.U. 2015 poz. 1277.

Efektywnos¢ separacji | 95% dla uziarnienia: = 0,2 mm.

Stopienn  odwodnienia | Nie mniej niz 85%.
piasku

Doptyw do urzgdzenia wyposazony w komore zawirowujgca.

Regulacja ilosci wody | Przy uzyciu rotametru z widoczng skalq.
ptuczacej

Zuzycie medium | Nie wiecej niz 5,0 m3/h, przy cisnieniu nie wyzszym niz 2 bary.
ptuczacego

Ptukanie piasku powinno odbywac sie na ztozu wzruszanym przy pomocy mieszadta.

Doptyw wody ptuczacej przez perforowane dno membranowe.

Mozliwo$¢ ptukania wodg technologiczna.

Transporter Slimakowy | Na catej dtugosci wykonany ze stali nie gorszej niz wg DIN 14307.
watowy Dwustronnie tozyskowany — nie dopuszcza sie stosowania
wymiennych - &cieralnych oktadzin ochronnych obudowy przenosnika.

Separacja i ptukanie piasku muszag odbywac sie w jednym urzadzeniu.

Urzadzenie musi umozliwiaC staty proces ptukania i separacji przy jednoczesnym naptywie
pulpy piaskowej (nie dopuszcza sie blokowania naptywu pulpy w cyklu ptukania).

Wymagane jest rozdzielone odprowadzenie zwigzkéw organicznych i wody poptucznej — zrzut
zawiesin organicznych ciezszych znad poziomu piasku.

Na przewodzie pulpy piaskowej zabudowac trojnik z zasuwami nozowymi recznymi w sposob
umozliwiajgcy odciecie doptywu do separatora w razie awarii.

Boczny wylot tréjnika zakohczyé ztgczem strazackim min. DN100, zapewniajgcym mozliwosé
podpiecia elastycznego weza i podania pulpy bezposrednio do kontenera ociekowego.

Hermetyzacja Zapewniona przez samodomykajgce klapy uszczelniajgce otwor
wyrzutowy piasku.

Wszystkie elementy separatora-ptuczki piasku majgce kontakt ze $ciekami/piaskiem
(za wyjatkiem armatury, tozysk, napedow itp.) w tym przenosnik slimakowy wykonane ze stali
nierdzewnej nie gorszej niz DIN 1.4307 poddanej w catosci pasywacji poprzez zanurzanie w
roztworze kwasow.

Dopuszcza sie zastosowanie nie wiecej niz 3 napedow.

Sterowanie  zrzutem | Z wykorzystaniem miernika cisnienia hydrostatycznego oraz awaryjnie
piasku wytgcznikiem czasowym (nie dopuszcza sie uruchamiania separatora
wytgcznie wigcznikiem czasowym).

D. Instalacje wewnetrzne
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Odcieki oraz spust piaskownika (oprdznianie na okres czyszczenia, konserwacji), wprowadzi¢ do
kanalizacji zaktadowe;.

Zastosowa¢ ukitad odbioru czesci ptywajgcych — zapewniajac mozliwosé: skierowania do
dedykowanego uktadu obrébki oraz awaryjnie wprost z linii separacji we flotowniku do kanalizacji
zaktadowej — przed krate.

Do budynku nalezy dodatkowo doprowadzi¢ wode technologiczng do ptukania skratek i piasku.

Nalezy ponadto dokona¢ niezbednych modyfikacji w systemie wentylacji Budynku, jesli beda
konieczne.

E. Pozostale instalacje —instalacje elektryczne

Na $cianach nalezy zabudowac o$wietlenie, w sposdb umozliwiajgcy bezpieczng wymiane
elementow.

Pozostate szczegéty przedstawiono w pkt. 2.4.15.

F. Pozostale instalacje — sterowanie i automatyka

W ramach modernizacji systemu AKPIiA zabudowa¢ automatyke wiasng wezta oraz system
detekcji gazbw, sprzegniety z ukltadem AKPIiA oczyszczalni oraz ukfadem wentylacji
mechanicznej.

Pozostate szczegéty przedstawiono w pkt. 2.4.15.

G. Remont budynku wielofunkcyjnego

Remont budynku wielofunkcyjnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 3.2.2.

2.4.4 Nowy reaktor biologiczny ciggu li Il — obiekt nowy

Do zaprojektowania i wykonania jest modernizacja stopnia biologicznego polegajgca na budowie
nowej podwojnej linii reaktoréw oraz adaptacji istniejgcego reaktora na zbiornik retencyjny
(wg pkt. 2.4.5 ponizej) wraz z realizacjg komér potgczeniowych miedzy nowym, a istniejgcym
reaktorem.

W niniejszym punkcie opis dotyczy budowy nowej podwdjnej linii reaktorow wraz z realizacjg
komor potgczeniowych migdzy nowym a istniejgcym reaktorem.

Wykonanie nowego reaktora biologicznego wraz z kompletem przytgczy przewiduje sie z uwagi
na stan techniczny i problemy eksploatacyjne z istniejgcym reaktorem.

A. Instalacje i urzadzenia
Zaktada sie budowe nowego reaktora biologicznego wyposazonego w:

- Komore rozdziatu sciekdw do komor predenitryfikacji (do ok. 20% ilosci s$ciekow
na kazda komore) oraz defosfatacji (do ok. 80% przeptywu Sciekdw na kazdg komore)
i denitryfikacji (do ok. 20% ilosci sciekdw na kazdg komore), co umozliwi operatorowi
zaréwno wytgczanie komar, jak intensyfikacje odpowiednich proceséw biologicznych.

- Dwie rownolegle pracujgce komory predenitryfikacji osadu recyrkulowanego
0 pojemnosci fgcznej nie mniejszej niz 150 m3.

- Dwie réwnolegle pracujgce komory defosfatacji o pojemnosci tacznej nie mniejszej niz
200 m3.

- Dwie réwnolegle pracujgce komory denitryfikacji o pojemnosci tgcznej nie mniejszej niz
2500 m3.

- Dwie réwnolegle pracujgce komory nitryfikacji o pojemnosci tgcznej nie mniejszej niz
3350 m3.
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Catkowita pojemnosc¢ reaktora nie mniej niz 6200 m3. Zaktada sie, ze gtebokos¢ czynna reaktora
bedzie nie mniejsza niz 6 m, co pozwoli na uzyskanie wysokiej efektywno$ci (sprawnosci)
napowietrzania.

W ramach budowy poszczegdélnych komér przewiduje sie wykonanie:

e Komor predenitryfikacji osadu recyrkulowanego:

Doprowadzenie do kazdej komory — przewodu osadu recyrkulowanego
oraz czesci sciekébw. Doprowadzenie do komér zamykane zasuwami nozowymi
z napedem recznym.

Doprowadzenie odptywu do komory defosfatacji w postaci szerokiego otworu
o dlugiej krawedzi przelewowej, wykonanego w S$cianie dziatowej pomiedzy
komorami.

Doprowadzenie do komory predenitryfikacji osadu recyrkulowanego — czesci
Sciekéw surowych, celem intensyfikacji procesu denitryfikac;ji.

Zabudowanie mieszadet $migtowych (z uwagi na rozmiar komér planuje sie
po jednym mieszadle pionowym, z silnikiem chtodzonym powietrzem).

Zastosowanie pomostéw — dobranych pod kgtem mozliwosci obstugi i transportu
mieszadet.

Zabudowanie urzadzen pomiarowych, zgodnie z opisem dot. AKPIA — pkt. 2.4.15.

o Komor defosfatacii:

Doprowadzenia do kazdej komory — doptywow z komor predenitryfikacji
oraz gtéwnej czesci sciekow. Doprowadzenie $ciekdw do komoér zamykane
zasuwami nozowymi z napedem recznym.

Wyprowadzenie odptywu do komér denitryfikacji w postaci komory z zastawkami —
umozliwiajgcymi prace jednej, dowolnej linii defosfatacji na dwie komory
denitryfikacji (komora z czterema zastawkami z napedami recznymi).

Zabudowanie mieszadet $migtowych (z uwagi na rozmiar komér zaleca sie
po jednym mieszadle pionowym, z silnikiem chtodzonym powietrzem -
analogicznie jak dla komér predenitryfikacii).

Zastosowanie pomostow — dobrane pod katem mozliwosci obstugi i transportu
mieszadet.

Zabudowanie urzgdzen pomiarowych, zgodnie z opisem dot. AKPIA — pkt. 2.4.15.

e Komor denitryfikaciji:

Budowa kazdej z komér w postaci podiluznego rowu cyrkulacyjnego,
wyposazonego w $cianke kierujgca.

Wyposazenie dla jednej komory: dwa mieszadta o osi poziomej, zabudowane na
kompletnych konstrukcjach nosnych z pomostami.

Doprowadzenie do komory Sciekédw z osadem, odebranych z komory rozdziatu
po komorach defosfatacji.

Doprowadzenie odptywu (obligatoryjnie powierzchniowego — celem sptywu czesci
ptywajgcych), do komér nitryfikacji poprzez identyczng technologicznie
(hydraulicznie powiekszong, z uwagi na przeptyw recyrkulacji wewnetrznej)
komore zbiorczo-rozdzielczg jak po komorach defosfatacji. Odptyw wyposazony
w zastawke.

Zabudowanie urzadzenia pomiarowego reaktora, zgodnie z opisem dot. AKPIA —
pkt. 2.4.15.

¢ Komdr napowietrzania (nitryfikacji).

Ksztatt komér — nie narzuca sie ksztattu komoér, mozliwe jest zastosowanie
zarowno komor o przeptywie ttokowym, jak i cyrkulacyjnym, Wykonawca w trakcie
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projektowania dobierze najbardziej optymalny ksztalt. Ostatecznego doboru
rozwigzania dokona Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem i
Zamawiajgcym.

- Wyposazenie kazdej z komo6r w mieszadta umozliwiajgce prace w roli denitryfikaciji
(fazowanie reaktora). Mieszadta zunifikowaé konstrukcyjnie z mieszadtami komér
denitryfikacji, umozliwiajgc ich zamiennos$é. Urzgdzenia mieszajgce nalezy dobrac
uwzgledniajgc obecnos¢ dyfuzoréw do napowietrzania i wynikajgce z tego opory
ruchu. W ramach zabudowy mieszadet przewidzie¢ dostosowanie rozktadu
pomostéw tak, aby mozliwa byla normalna obstuga wszystkich urzadzen.
Mieszadta zgodnie z wymaganiami pkt. 2.4.1.

- Zabudowanie systemu napowietrzania, opartego 0 system dyfuzoréw
drobnopecherzykowych. W przypadku komory cyrkulacyjnej, dyfuzory rozmiescié
W miare rownomiernie, ze zmniejszeniem ich ilosci w rejonie odptywu,
w przypadku przeptywu ttokowego — obligatoryjnie zréznicowaé ilos¢ dyfuzoréow
wzdtuz kierunku przeptywu. Dziatanie powyzsze ma umozliwi¢ podanie powietrza
w ilosci min. 2200 Nm3/h dla kazdej z komér — na wypadek wytagczenia jednego
z reaktorow z ruchu. Dokladng ilosé powietrza Wykonawca obliczy
przy doborze rusztow — w zaleznosci od ich sprawnosci. Ruszt
w kazdej z komér nalezy podzieli¢ na minimum dwie gtéwne sekcje, zasilane
poprzez zawory suwakowe regulacyjne, z napedami elektrycznymi. Dodatkowo
kazdg z sekcji nalezy podzieli¢ na dwie grupy dyfuzoréw odcinane przepustnicami
z napedami recznymi. Nalezy wykona¢ (stal min. OH19N9) przewdd sprezonego
powietrza, zasilajgcy reaktor z istniejgcej stacji dmuchaw, po jej modernizaciji.

- Wpykonanie ukfadu recyrkulacji wewnetrznej — w $Scianie pomiedzy reaktorem
i komorg denitryfikacji zabudowa¢ przewody ttoczne z mieszadtem pompujgcym.
Mieszadta pompujgce zabudowaé w wydzielonych komorach, umozliwiajgcych
odtlenienie strumienia recyrkulacji oraz opréznienie komory i demontaz mieszadet
W razie zawieszenia sie mocowania, bez koniecznosci oprézniania komor
nitryfikacji.

- Zabudowanie urzgadzen pomiarowych reaktora, zgodnie z opisem dot. AKPIiA —
pkt. 2.4.15.

Ponadto zasilanie reaktora w Scieki nalezy doprowadzi¢ nowym przewodem z wezta piaskownika.
Uktad przewodu poprowadzi¢ w taki sposob, aby mozliwe byto zaréwno zasilanie nowych
reaktorow, jak i istniejgcego — funkcjonujgcego w roli Komory retencyjnej. Na przewodzie
do istniejgcego reaktora (zaktada sie, ze nowy reaktor bedzie wyzszy) zabudowaé zasuwe
z napedem regulacyjnym elektrycznym, a na przewodzie do nowego reaktora — awaryjng
(remontowg) z napedem recznym.

Komora zbiorczo-rozdzielcza

Nalezy wyprowadzi¢ odptyw z reaktoréw do nowej komory zbiorczo-rozdzielczej, do ktorej
podigczyé trzeba rowniez odptyw z istniejgcego reaktora oraz wyprowadzi¢ odplywy
do istniejgcego i nowego osadnika. Nie zakfada sie rownolegtej pracy jednostek w warunkach
normalnych, stgd planuje sie zastosowanie zastawek odcinajgcych przelewowych,
np. z przelewem trojkgtnym (na wypadek awaryjny), ale z napedami recznymi.

B. Pozostate urzadzenia
Obiekt nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ zurawikéw — wymagania zgodnie z pkt. 2.4.1.
C. Pozostale instalacje — roboty elektryczne, sterowanie i automatyka
Nalezy wykonac¢ roboty elektryczne i AKPIA zgodnie z opisem powyzej oraz szczegdtami

przedstawionymi w pkt. 2.4.15.

D. Roboty konstrukcyjno-budowlane
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Nowy reaktor biologiczny i Komore zbiorczo-rozdzielczg nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 3.2.3.

2.4.5 Obiekt nr 3 —Zbiornik retencyjny sciekéw (Zblokowana komora oczyszczania
biologicznego — Komora osadu czynnego) — obiekt istniejagcy
Do zaprojektowania i wykonania jest modernizacja stopnia biologicznego polegajgca na adaptaciji
istniejacego reaktora na zbiornik retencyjny i budowie nowej podwdjnej linii reaktorow
wraz z realizacjg komor potgczeniowych miedzy istniejgcym a nowym reaktorem (wg pkt. 2.4.4
powyzej).
Stan techniczny obiektu i niedobory z tym zwigzane przedstawiono w pkt. 2.3.1.

W tej czesci opisano renowacje istniejgcego reaktora biologicznego w celu jego adaptacji
na zbiornik retencyjny.

Zmiane funkcji istniejgcego reaktora przewiduje sie z uwagi na jego stan techniczny i problemy
eksploatacyjne.

Zbiornik retencyjny bedzie stuzy¢ w razie wystgpienia wysokich naptywow deszczowych
lub doptywu $ciekdéw stezonych, wtedy mozliwe bedzie skierowanie czesci lub catosci Sciekow
do tego zbiornika.

A. Instalacje i urzadzenia
Po dokonaniu opréznienia, wyczyszczenia i zabezpieczenia nalezy wykonac prace instalacyjne.

Z uwagi na prace jako zbiornik retencyjny nalezy zabudowaé nowe mieszadta o matych
Srednicach, zabudowane przy dnie komoér, w ktorych nie ma dyfuzoréw.

Istniejacy ruszt napowietrzajgcy nalezy pozostawi¢ — bedzie w celu mieszania $ciekow w
zbiorniku.

Nalezy tez wykonaé¢ spust z komory, skierowany do kanalizacji zakladowej (wymagana jest
przerdbka — obecnie skierowany jest do linii odptywu do osadnika) i wyposazy¢ go w zasuwe
elektryczng regulacyjng z napedem oraz przeptywomierz.

Wyprowadzi¢ odptyw z istniejgcego reaktora (Zbiornik retencyjny) do nowej komory zbiorczo-
rozdzielczej.

B. Pozostate instalacje — roboty elektryczne, sterowanie i automatyka

Nalezy wykona¢ roboty elekiryczne i AKPIiA zgodnie z opisem powyzej oraz szczegOtami
przedstawionymi w pkt. 2.4.15.

C. Roboty konstrukcyjno-budowlane

Istniejacy reaktor nalezy przystosowa¢ do funkcji Zbiornika retencyjnego i wyposazyé
w przekrycie dachowe zgodnie z pkt. 3.2.4.

2.4.6 Nowy osadnik wtdorny i nowa pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego —
obiekty nowe

Do zaprojektowania i wykonania jest budowa nowego osadnika wtornego i pompowni osadu
recyrkulowanego i nadmiernego.

Zaktada sie generalnie przejecie petnego obcigzenia przez nowy osadnik wtérny. Natomiast
istniejgcy Osadnik wtérny pozostanie w uzyciu i bedzie petni¢ funkcje rezerwowsa.

Nowy osadnik wtérny bedzie zabudowany w miejscu, gdzie obecnie znajduje sie pierwsza
z lagun — Wykonawca przeanalizuje takze mozliwos$¢ lokalizacji w innym miejscu na terenie
Oczyszczalni $ciekéw, bez koniecznosci likwidacji tejze laguny.
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A. Instalacje i urzadzenia

W poréwnaniu do obiektu istniejgcego — nowy bedzie wyposazony w naped boczny zgarniacza
i szczotki czyszczgce koryta przelewowe.

Zaktada sie zatem budowe nowego osadnika radialnego.

Przewiduje sie, ze Scieki, odebrane przez nowg komore rozdziatu, doptywajgce do osadnika
nowym przewodem, rozptywac sie bedg poprzez nowg komore centralng, zaopatrzong w deflektor
obwodowy oraz denny, zapewniajgcy wprowadzenie sciekow na wtasciwej glebokosci.

Kolejno sklarowane $cieki odptyng poprzez nowe koryto obwodowe, zaopatrzone w regulowane
przelewy pilaste oraz deflektor obwodowy, zapewniajgcy zatrzymanie czesci ptywajacych
i deflektor ukosny (zapobiegajgcy wynoszeniu osadu z uwagi na efekt przyscienny) do odbiornika.

Osad denny zgarniany bedzie nowym zgarniaczem, zaopatrzonym w listwe o wysokosci
min. 50 cm przy Scianie oraz min. 70 cm w czesci centralnej do leja, skad nowym przewodem
skierowany bedzie do nowej pompowni osadu recyrkulowanego.

Czesci ptywajgce usuwane bedg zgarniaczem czesci ptywajgcych, dziatajgcym niezaleznie
od kierunku wiatru, wyposazonym w plywajgcy przenosnik spiralny i pompe zatapialng
— wymagania jak w pkt. 2.4.1.

Obiekt nalezy zaopatrzy¢é w sygnalizacje $wietlng pracy oraz szczotki do czyszczenia biezni,
koryta oraz deflektora.

Bieznie nalezy pokryé ptytami polimerobetonowymi, z wprowadzonymi (bruzdy z uszczelkami
gumowymi, umozliwiajgce wymiane) przewodami grzewczymi.

Osady sptywajgce z osadnika wtérnego kierowane bedag poprzez nowy przeptywomierz (nie jest
wymagana budowa studni — dopuszcza sie zabudowe wewnatrz przestrzeni pompowni) i nowg
zasuwe regulacyjng z napedem elektrycznym do komory czerpnej nowej pompowni.

Dodatkowo do komory skierowany bedzie przewdd ttoczny recyrkulacji z istniejgcego osadnika.
Stamtad, poprzez nowe pompy cyrkulacyjne (zaktada sie zabudowe dwdch lub trzech jednostek
w systemie 2 czynne + 1 rezerwowa), osad kierowany bedzie z powrotem do komory rozdzielcze;j
przed reaktorami biologicznymi, z mozliwoscig podania do starego reaktora. Nalezy wykonaé
kompletny ukfad nowych przewodow ttocznych. Zaleca sie wykonaé pojedynczy przewdd ttoczny,
rozdzielajacy sie poprzez komore przelewowg z przelewami proporcjonalnymi, do komor
predenitryfikacji i defosfatacji, z odejsciem do istniejgcego reaktora.

Osad nadmierny pobierany bedzie jak dotychczas i kierowany do istniejgcych komor stabilizacii
tlenowej.

B. Pozostale instalacje —roboty elektryczne, sterowanie i automatyka

Nalezy wykona¢ roboty elektryczne i AKPIiA zgodnie z opisem powyzej oraz szczegoOtami
przedstawionymi w pkt. 2.4.15.

Zabudowac urzagdzenia pomiarowe, zgodnie z opisem w rozdziale dot. AKPIA, pkt. 2.4.15.

C. Roboty konstrukcyjno-budowlane

Nowy osadnik wtérny i nowg pompownie osadu recyrkulowanego i nadmiernego nalezy wykonaé
zgodnie z pkt.3.2.5.

2.4.7 Obiekt nr 4 — Osadnik wtérny (rezerwowy) — obiekt istniejacy

W ramach projektowania i wykonania Robot nalezy uwzgledni¢ wykorzystanie istniejgcego
osadnika jako obiektu rezerwowego, obok realizacji nowego osadnika wtérnego, gdyz zaktada sie
generalnie przejecie petnego obcigzenia przez nowy osadnik wtérny.

Stan techniczny obiektu i niedobory z tym zwigzane przedstawiono w pkt. 2.3.1.

Obiekt jako rezerwowy pozostawia sie bez zmian.
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A. Instalacje i urzadzenia

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowy ukfad potgczen, ktdry bedzie zapewnia¢ mozliwos¢
skierowania $ciekoéw po reaktorze do istniejacego osadnika wtérnego.

B. Pozostale instalacje — roboty elektryczne, sterowanie i automatyka

Nalezy wykona¢ roboty elektryczne i AKPIA zgodnie z opisem powyzej oraz szczegétami
przedstawionymi w pkt. 2.4.15.

2.4.8 Obiekt nr 5 — Komora rozdziatu osadéw - obiekt istniejacy
Do zaprojektowania i wykonania jest modernizacja komory rozdziatu osadéw.

Stan techniczny obiektu i niedobory z tym zwigzane przedstawiono w pkt. 2.3.1.

Komora rozdziatu osadu petni funkcje recyrkulacji wewnetrznej, osadu nadmiernego
z mozliwoscig skierowania osadu nadmiernego na laguny osadowe. Obiekt powigzany jest
z reaktorem biologicznym i osadnikiem wtérnym.

Obiekt nalezy dostosowa¢ do nowego uktadu (zmiany wynikajgce z modernizacji stopnia
biologicznego i zmiany w zakresie osadnikéw wtérnych):

- wybudowany zostanie nowy osadnik wtorny,

- istniejgcy osadnik bedzie petnit funkcje rezerwowa,

- powstanie nowy reaktor biologiczny sktadajacy sie z 2 ciggdéw komér,
- istniejgcy reaktor biologiczny zmieni funkcje na zbiornik rezerwowy.

Nalezy przeanalizowaé konieczno$¢ wykonania robot instalacyjnych i uwzgledni¢ je w ramach
prac projektowych, a potem robot budowlano-montazowych. Ostatecznego doboru rozwigzania
dokona Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym.

2.49 Uklad wody technologicznej — obiekt nowy + istniejacy (Obiekt nr 6)

Do zaprojektowania i wykonania jest modernizacja uktadu wody technologicznej ($ciekdw
oczyszczonych), zapewniajgcag zasilanie urzadzen oczyszczalni (mycie drég, podlewania zieleni,
pobierania wody do pojazdoéw specjalistycznych) i doprowadzenie wody technologicznej do nowo
budowanego osadnika wtérnego oraz reaktora biologicznego.

Stan techniczny Pompowni wody technologicznej (Obiekt nr 6) i niedobory z tym zwigzane
przedstawiono w pkt. 2.3.1.

A. Instalacje i urzadzenia
Nalezy wykona¢ ukfad wody technologicznej, sktadajgcy sie z nastepujacych elementéw:
- Pompownia wody technologicznej (istniejgca),
- Zbiornik wody technologicznej w hali prasy w nowym budynku,
- Ukfad ttoczenia wody technologicznej,
- Sie¢ wody technologiczne;j.
Uktad wody technologicznej ma zapewni¢ dostawe sciekédw oczyszczonych o odpowiednim
cisnieniu do urzagdzen wymagajgcych ptukanie za pomocg tego typu medium.
Pompownia wody technologicznej (Obiekt nr 6)

Istniejgcg pompownie wody technologicznej nalezy przebudowalé z uwagi na przewidywane
wykorzystanie wody do ptukania skratek i piasku.
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Nalezy wyremontowac istniejgcg pompownie wody technologicznej, podajgcg scieki oczyszczone
do nowego zbiornika, ktéry bedzie zlokalizowany w Hali prasy (zabezpieczenie betondw, itp.).

Przed pompownig nalezy zabudowaé nowg zasuwe, umozliwiajgcg odciecie jej od przeptywu
Sciekow.

Pompownie nalezy wyposazy¢ w dwie pompy (pracujgce w systemie 1+1), o wydajnosci
pokrywajacej catos¢ zapotrzebowania na wode, przy jednoczesnej pracy wszystkich urzadzeh
i wysokosci podnoszenia pokrywajgcej réwniez straty filtracji — wydajnos¢ w punkcie pracy
dostosowana do poboru wody dla urzadzen, pokrycie 125% zapotrzebowania (rezerwa
na wypadek rozkalibrowania dysz ptuczacych), przy jednej czynnej pompie.

Wstepnie oszacowano tgczny rozbiér wody na okolo 50-60 m3/h, przy czym ostateczna
wydajnos¢ bedzie okreslona na etapie projektowania przez Wykonawce, z uwzglednieniem
doboru zasilanych maszyn (stacja zlewna, system ptukania skratek, dwie pluczki piasku,
prasa).

Wysokosé podnoszenia w punkcie pracy — zalezna od doboru zbiornika pompowni. Doboru
ostatecznego wysokosci podnoszenia Wykonawca dokona na etapie projektowania w
porozumieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym.

Urzagdzenie nalezy wyposazy¢ w czujnik wilgotnosci (kabel sygnalizacyjny wyprowadzony jako
niezalezne zyly w kablu zasilajgcym) oraz w czujniki termiczne (bimetale zainstalowane
w uzwojeniach kazdej fazy stojana i polgczone szeregowo oraz takze wyprowadzone jako
niezalezne zyty w kablu zasilajgcym). Sygnat o ewentualnym przecieku moze by¢ przeksztatcony
na sygnat akustyczny badz wizualny lub tez podany do ukladu zasilania agregatu. Stanowi to
zabezpieczenie silnika przed jego powazniejszymi uszkodzeniami w przypadku awarii
uszczelnien. W zwigzku z powyzszym warunkiem koniecznym jest montaz w szafce sterowniczej
urzgdzenia, odpowiedniego przetwornika.

Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997,
PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980)
zamontowaé w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajace;.

Montaz i demontaz pomp odbywac sie bedzie przy pomocy tancucha i prowadnic rurowych
naprowadzajgcych na stope sprzegajgca.

Zaleca sie rowniez wykonaé min. jeden hydrant zasilany wodg technologiczng.
Pompownie wyposazy¢ w zurawik do wyciggania pomp.

Na kolektorze ttocznym zabudowaé zawory zwrotne kulowe i zasuwy odcinajgce dla pomp oraz
(w hali, przed zbiornikiem), czyszczony recznie zgrubny filtr siatkowy wraz z obejsciem. Filtr musi
umozliwiaé czyszczenie bez koniecznosci jego rozbierania. Spust wody z zanieczyszczeniami
sprowadzi¢ do pompowni odciekéw z prasy.

Zasilanie urzadzen z gtéwnego uktadu hydroforowego wody technologiczne;.

Zbiornik wody technologicznej

Zbiornik wody technologicznej nalezy wyposazy¢ w poziomowskaz oraz w elektroniczny pomiar
ciagty napetnienia, zapewniajgcy nastepujace funkcje:

- Wytgczenie pomp wysokocisnieniowych wody w razie braku wody.

- Zatgczenie /| wytgczenie zasilania wodg wodociggowg w razie braku wody
technologicznej.

- Sterowanie pompami wody technologicznej.

Do zbiornika nalezy doprowadzi¢ wode technologiczng (przez opisany powyzej filtr) oraz wode
wodociggowg z istniejgcej instalacji na terenie oczyszczalni, poprzez zawér elektromagnetyczny
oraz zawor antyskazeniowy. Wykonac przelew awaryjny zbiornika oraz spust, umozliwiajgcy zrzut
osadu z dna, do kanalizacji zaktadowe;j.

Uklad ttoczenia wody technologicznej
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Planuje sie zainstalowac¢ uktady tloczenia wody.
Zbiorczy uktad zasilania w wode ma obejmowac nastepujgce wezty:

0 uktad podawania wody do wezta odwadniania, poprzedzony podwadjnym filtrem
doktadnym wody (stopien filtracji zalezny od dobranego urzadzenia)

0 uktad podawania wody do ptuczek piasku i skratek.
0 uktad ptukania stacji zlewnej wodg technologiczng.

Dla wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ zasilanie urzadzen z gtéwnego uktadu hydroforowego
wody technologicznej oraz mozliwos¢ lokalnego przetgczenia na wode czysta.

Przewiduje sie wydzielenie pompy i zbiornika $ciekdw oczyszczonych oraz zabudowe zespotu
hydroforowego, sktadajgcego sie z trzech lub czterech pomp (w systemie n+1 rezerwy czynnej),
wyposazonych w przemienniki czestotliwosci oraz zbiornik (lub zbiorniki) wyréwnawcze -
hydroforowe. Doboru ilosci pomp dokona Wykonawca w trakcie projektowania.

Uktad hydroforu nalezy poprzedzi¢ filtrem samoczyszczgcym (wyposazonym w obejscie
awaryjne), dostosowanym do pomp hydroforowych oraz odbioréw (zawory elektromagnetyczne,
dysze ptuczace).

Ostateczne rozwigzanie uktadu bedzie zalezne od dobranych urzadzen.

Ostatecznego doboru instalacji wody technologicznej dokona Wykonawca na etapie
projektowania w porozumieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym.

Do systemu AKPIiA oczyszczalni sprowadzi¢ sygnaty pracy, awarii poszczegolnych urzadzen,
suchobiegu pompowni oraz poziomu w zbiorniku wody technologiczne.

B. Pozostate instalacje — roboty elektryczne, sterowanie i automatyka

Nalezy wykona¢ roboty elektryczne i AKPIA zgodnie z opisem powyzej oraz szczegétami
przedstawionymi w pkt. 2.4.15.

C. Roboty konstrukcyjno-budowlane

Nowy zbiornik wody technologicznej i przebudowe pompowni wody technologicznej nalezy
wykonac¢ zgodnie z pkt. 3.2.8.

2.4.10 Nowa Stacja mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu + Uktad transportu i
higienizacji osadu odwodnionego — obiekt nowy

Do zaprojektowania i wykonania jest montaz:
e nowego wezia do odwadniania osadow wraz z osprzetem,

e nowego uktadu transportu i higienizacji osadu odwodnionego wraz z nowym uktadem
magazynowania i dozowania wapna.

Stan techniczny obiektu i niedobory zwigzane z istniejacg stacjg odwadniania oraz prace do
wykonania na istniejgcym obiekcie przedstawiono w pkt. 2.3.1i 2.4.11.

Nalezy zastosowaé¢ nowy uktad odwadniania, higienizacji i higienizacji osadu, sktadajacy sie z:
- Prasy do odwadniania osadu.
- Stacji przygotowania polimeru.
- Uktadu wody technologicznej — zgodnie z pkt. 2.4.9.

- Uktadu odbioru i higienizacji (jako opcja na okres ominiecia suszarni) osadu
odwodnionego.
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Wezet ten nalezy zlokalizowa¢ w nowym obiekcie, zapewniajacym prawidtowe warunki odbioru
osadu odwodnionego — zabudowany w rejonie suszarni, co zapewni mozliwo$¢ podawania
osadéw nie tylko do Srodkéw transportu, ale i bezposrednio do suszarni — z pominieciem
angazowania obstugi i Srodkéw transportu do przewozéw osadu do suszarni.

A. Nowa Stacja mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu

Z uwagi na zty stan (zuzycie techniczne) istniejgcej prasy, bardzo stabe (typowe dla prasy
jednotasmowej) efekty odwadniania, ucigzliwos¢ i koszty utrzymywania wewnetrznego transportu
osadu do suszarni oraz koniecznos¢ zapewnienia odpowiednich warunkdéw pracy planuje sie
wykonac¢ nowy obiekt, zapewniajgcy funkcje odwadniania i higienizacji osadu.

Nalezy zabudowa¢ prase odwadniajgcg tasmowg z kompletnym osprzetem i urzgdzeniami
peryferyjnymi.

Wydajnos¢ prasy min. 25 m3/h i 360 kg sm/h, przy gwarantowanej suchej masie osadu
odwodnionego nie nizszej niz 20 %, bez wzgledu na pore roku.

Urzadzenia muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne

- Wymagane jest zastosowanie materiatdw o szczegdlnej odpornosci na srodowisko silnie
korozyjne.

- Zapewnienie mozliwosci pracy bezobstugowe;.

- Uzycie do ptukania podczas pracy wody technologicznej pobieranych poprzez uktad
filtrow z pompowni wody technologicznej (np. za posrednictwem zbiornika magazynowego
zabudowanego w stacji odwadniania i pompy wysokiego cisnienia zabudowanej z prasg).
Woda ma by¢ podawana przynajmniej poprzez dwustopniowy filtr (zgrubny i dokfadny).
Filtr doktadny ma by¢ zrealizowany jako podwodjny (w ukfadzie 1 czynny, 1 rezerwa i
czyszczenie).

- Mozliwosé czyszczenie instalacji do ptukania prasy bez rozmontowywania instalacji.

- Konstrukcja zamknieta zabezpieczajgca przed emisjg par wraz zanieczyszczeniami
mikrobiologicznymi.

- Odbidér powietrza z wnetrza maszyny przez mechaniczny system wentylacji wytwarzajgcy
state podcisnienie wewnatrz urzadzenia.

- Pomiar objetosci podawanego osadu (przeptywomierz), polimeru (przeptywomierz), wody
do biezgcego rozcienczania polimeru (rotametr).

- Mozliwos¢ ptynnej recznej regulacji (rozcieficzania) stezenia roztworu polimeru podczas
pracy urzadzenia (stacja dozowania polimeru winna przygotowywac¢ roztwor o wyzszym
stezeniu niz roboczy, natomiast stezenie pracy bedzie uzyskiwane przez domieszanie
wody w ciggu ttoczenia polimeru).

- Regulacja dawki polimeru.

- Mozliwos¢ recznej regulacji ilosci podawanego osadu, ilosci podawanego polimeru ze
stacji roztwarzania oraz ilosci domieszywanej wody.

- Automatyczna kontrola pracy z przesytaniem standéw pracy i wielkosci mierzonych do
nadrzednego komputerowego systemu sterowania oczyszczalnig.

- Wymagana dawka polimeru nie wyzsza niz 8 kg substancji aktywnej na odwodnienie tony
suchej masy, przy wydajnosci maszyny 25 m3/h.

- Jakosc¢ odcieku: zawiesina <400 mg/dm3.

- Stacja roztwarzania polimeréw winna by¢ przystosowana do pracy z polimerem zelowym .

- Proces roztwarzania polimeru ma by¢ w petni zautomatyzowany.

W skiad przewidywanej instalacji do odwadniania osadéw wchodzg co najmniej:
- Macerator,

- Pompa rotacyjna do podawania osadu na instalacje do odwadniania (zdublowana z
uwagi na ryzyko przyspieszonego zuzycia w razie odwadniania osadéw z laguny).
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- Przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilodci podawanego osadu do
odwadniania.

- Mieszacz osadu z roztworem roboczym polielektrolitu.
- Prasatasmowa do odwadniania osadu z kompletnym osprzetem.

- Sprezarka powietrza do wytwarzania sprezonego powietrza dla potrzeb regulacji dysku
oporowego.

- Pompa wody ptuczacej dla potrzeb ptukania sita obrotowego Sciekiem oczyszczonym.

- Instalacja do automatycznego przygotowywania roztworu polielektrolitu dostarczanego
w postaci handlowej ciektej lub proszkowe;j.

- Pompa do podawania roztworu polielektrolitu.
- Przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilosci podawanego polielektrolitu.

- Szafa sterownicza dla zasilania i sterowania pracg instalacji odwadniania.

Minimalne wymagania dot. instalacji do odwadniania osadow:

Wymagania Parametry

Zageszczacz mechaniczny tasmowy

Obudowa Stal kwasoodporna minimum w gatunku 1.430
zageszczacza wraz z
wanng do odbioru
filtratu oraz pokrywg

Tasma zageszczajgca z poliestru.

Regulacja predkosci przesuwu tasmy za pomocg zmiany predkosci obrotowej silnika. Zasilanie
silnika za pomoca przemiennika czestotliwosci (falownika).

Rura ptuczgca umozliwiajgca czyszczenie dysz ptuczgcych tasmy zageszczacza bez
koniecznosci zatrzymywania instalacji lub demontazu uktadu ptukania

Macerator

Rozdrabniacz dwuwatowy frezowy.

Jednostronne utozyskowanie watow

Mozliwo$¢é wymiany pojedynczych frezéw, a nie catego zestawu frezéw.

Zréznicowana geometria frezéw obu watéw.

Poziomo zamontowane waty.

Przeciwbiezna praca frezéw.

Zréznicowana predkosé obrotowa frezow.

Wykonanie materiatowe frezoéw - stal narzedziowa utwardzana.

Bezobstugowe uszczelnienie mechaniczne z komorg smarujgco-zabezpieczajgca.

Mozliwo$¢ przeprowadzenia serwisu bez wymontowywania urzgdzenia oraz napedu oraz bez
demontazu instalacji rurociggowej (wymiana frezéw, uszczelnien, elementéw ochronnych, itp.).

Pompa podajaca osad

Konstrukcja Pompa wyporowa rotacyjna.

Tioki o Srubowej geometrii, bezobstugowe uszczelnienie mechaniczne z komorg smarujgco-
zabezpieczajgcg bez systemu cisnieniowego. Wewnetrzne rdzenie watdéw bez kontaktu z
pompowanym medium, niewrazliwos¢ na prace "na sucho".

Mozliwo$¢ transportu medium z zawartoscig ciat widknistych. Zdolno$¢ przenoszenia
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Minimalne wymagania dot. instalacji do odwadniania osadow:

Wymagania Parametry

nieplastycznych ciat statych min. 40 mm.

Mozliwosé przeprowadzenia serwisu bez demontazu instalacji rurociggowej (wymiana tlokow,
uszczelnien, elementéw obwodowych i osiowych, itp.).

Zasilanie silnika przez falownik.

Pompa zabezpieczona przed pracg na sucho od minimalnego przeptywu przez przeptywomierz
elektromagnetyczny.

Przeplywomierz elektromagnetyczny

Stuzacy do pomiaru ilosci osadu podawanego na prase.

DN 100, PN 16

Ochrona: IP 65

Wyjécie prgdowe: 4 — 20 mA.

Wyjécie impulsowe.

Materiat rury | 1.4301
pomiarowe;j
Napiecie 230V, 50/60 Hz

Pomiar chwilowy i sumaryczny, wraz z przekazem danych do systemu AKPiA.

Mieszacz osadu z polielektrolitem

Stuzacy do ciggtego, homogenizujgcego mieszania osadu z roztworem roboczym polielektrolitu.

Do zamontowania na rurociggu ttocznym osadu w pozycji poziomej lub pionowe;.

Materiat Stal kwasoodporna minimum w gatunku 1.4301.

Mieszacz musi mie¢ mozliwo$¢ samoczynnego dopasowywania parametréow mieszania osadu z
roztworem polielektrolitu do biezgcej wydajnosci instalacji odwadniania.

Prasa odwadniajaca

Typ prasy tasmowa

Wydajnos¢ prasy Min. 25 m3/h i 360 kg sm/h, przy gwarantowanej suchej masie osadu
odwodnionego nie nizszej niz 20 %.

Strefa grawitacyjnego odwadniania z zabudowanymi elementami do rozwarstwiania warstwy
osadu na tasmie.

Strefa cisnieniowego odwadniania z min. 14 watkami o tgcznym kacie opasania nie mniejszym
niz 2700 stopni, (przez kat opasania rozumie sie warto$¢ katowa, na ktérej tasma wewnetrzna
styka sie z powierzchnig watka; do watkéw w strefie cisnieniowego odwadniania zaliczane sg te,
na ktérych prowadzone sg jednoczes$nie dwie tadémy z zawartym miedzy nimi odwadnianym
osadem).

Nadazne, automatyczne naprowadzanie kazdej z tasm oddzielnie.

Wanny do | Stal kwasoodporna minimum w gatunku 1.4301.
odprowadzenia filtratu
oraz obudowe

Konstrukcja nosna | Wykonana z profili stalowych walcowanych na gorgco, zabezpieczenie
prasy antykorozyjne konstrukcji nosnej przez cynkowanie ogniowe.

Naciag i sterowanie biegiem tasm musi by¢ realizowane za pomocg sitownikéw
pneumatycznych lub hydraulicznych.
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Minimalne wymagania dot. instalacji do odwadniania osadow:

Wymagania Parametry

Urzadzenie zabezpieczajgce przed przelaniem osadu w przypadku zerwania sie jednej tasm.

Rury ptuczace umozliwiajgce czyszczenie dysz pluczacych tasm bez koniecznosci
zatrzymywania instalacji lub demontazu uktadu ptukania.

Uktad do automatycznego zatrzymania instalacji w przypadku zejscia tasm poza zakres
automatycznej regulaciji.

Walce, czopy, gniazda tozyskowe muszg by¢ wykonane z materiatéw o zwigkszonej odpornosci
na korozje.

tozyskowanie walcéw prasy musi by¢ wykonane w oparciu o tozyska barytkowe, uszczelnione
w obudowie simmeringiem i komorg smarowa.

Naped tasm w prasie przy pomocy jednego motoreduktora napedzanego silnikiem, zasilanym
za pomoca falownika. Do chtodzenia silnika podstawowego wymagane jest zastosowanie
chtodzenia dodatkowym wentylatorem zewnetrznym.

Sprezarka

Dobrana wg potrzeb instalacji odwadniania.

Pompa wody ptuczacej

Typ pompy Wirowa jednostopniowa.

Przewidziana do podnoszenia cisnienia scieku oczyszczonego dla potrzeb ptukania prasy wodg
technologiczna.

Obudowa i wirnik pompy wody ptuczgcej muszg by¢ wykonane z zeliwa, a uszczelnienie watu
pompy musi by¢ zrealizowane za pomocg pierscienia slizgowego.

Wydajnos¢ i cisnienie pompy powinny zosta¢ dobrane do potrzeb instalacji odwadniania,
przy czym nalezy uwzgledni¢, ze dla potrzeb ptukania prasy do pomieszczenia instalacji
odwadniania zostanie grawitacyjnie doprowadzony $ciek oczyszczony ze zbiornika wody
technologicznej. Bedzie on wstepnie oczyszczony z zanieczyszczen mechanicznych.
Nalezy zastosowaé system dysz z zabudowg dwustopniowej filtracji.

Automatyczna stacja dla przygotowania roztworu polielektrolitu

Posta¢ polielektrolitu | Ciekfa.
do zastosowania

Stacja powinna byé wykonana jako minimum dwukomorowa.

Uktad dozowania polielektrolitu sktadajgcy sie z:

- Zbiornik na polielektrolit, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku minimum 1.4301.

- Slimak dozujacy polielektrolit, czas pracy $limaka programowalny na panelu obstugowym
szafki stacji roztwarzania, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku minimum 1.4301,
wyposazony w naped.

- Doprowadzenia wody przez filtr, z reduktorem cidnienia wody, regulacjg ilosci wody i
wytgcznikiem ciSnieniowym do nadzoru braku wody w sieci w czasie dozowania
polielektrolitu.

- Sonda sygnalizujgca i blokujgca roztwarzanie w przypadku braku polielektrolitu — w
zbiorniku.

Uktad wtérnego rozcienczania polielektrolitu

Zabudowany na zbiornikach stacji, z zaworem magnetycznym, rotametrem do wskazywania
ilosci wody rozciehczajgcej, przeptywomierzem elektromagnetycznym do wskazywania ilosci
podawanego polielektrolitu, mieszaczem przelotowym, reduktorem cisnienia i zaworem do
regulacji ilosci wody rozcienczajgcej, uktad przygotowany do wspotpracy z pompg slimakowa
jako pompg dozujgca polielektrolit.

Nazwa zamoOwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-1 Cze$¢ opisowa 58

Minimalne wymagania dot. instalacji do odwadniania osadow:

Wymagania Parametry

Pompa dozujgca stezony roztwor polielektrolitu

Pompa slimakowa do podawania koncentratu polimeru ze zbiornika handlowego do zbiornika
zarobowego. Dozowana objeto$¢ regulowana przekaznikiem czasowym.

Pompa dozowania polielektrolitu

Przeznaczona do przettaczania roztworu polielektrolitu ze zbiornika magazynowego do ukfadu
wtdrnego rozciehczania polielektrolitu.

Sterowanie wydajnoscig za pomocg przemiennika czestotliwosci zabudowanego w szafie
sterowniczej instalacji odwadniania.

Przeptywomierz elektromagnetyczny
Stuzgcy do pomiaru ilosci polielektrolitu DN 25, PN 16
- ochrona: IP 65
- wyjscie prgdowe: 4 —20 mA
- wyjscie impulsowe
- materiat rury pomiarowej: 1.4301
- napiecie: 230 V, 50/60 Hz
Pomiar chwilowy i sumaryczny, z przekazem do systemu sterowania.

Sterowanie lokalne:

Szafa do automatycznego sterowania i nadzoru pracy stacji roztwarzania polielektrolitu, ze
wszystkimi koniecznymi agregatami do nadzoru silnikéw, z nastawialnymi przekaznikami
czasowymi (lub oprogramowaniem sterownika) dla czasu dozowania pompy koncentratu i
czasu mieszania, z mozliwoscig wyboru pracy w trybie automatycznym lub recznym. Parametry
pracy programowane, wyswietlanie na panelu informacji o pracy i zaktéceniach.

Szafa sterownicza

Do automatycznego sterowania pracg instalacji odwadniania osadu.

Wykonana zgodnie z dyrektywami ,LVD”, ,EMC”, ,maszynowg” i ,BHP uzytkowania maszyn”
wraz ze wszystkimi przyrzgdami zatgczajgcymi i obstugowymi.

Wyposazenie w szyne kablowg, ogrzewanie, o$wietlenie i gniazdko.

Czes¢ sitowa z wytgcznikiem gtéwnym, uktadem szyn zbiorczych, stycznikami mocy,
transformatorem i zasilaczem.

Sterowanie instalacji realizowane przez sterownik z programowalng pamiecig

Wyposazenie w: wylgcznik gtdwny, wytgcznik awaryjny, podswietlony wigcznik / wytgcznik
napiecia sterujgcego, przetgcznik preselekcyjny trybéw pracy: w automatyce lub pod kontrolg
operatora (reczne), przycisk podswietlony automatyka start/stop, przycisk podswietlony
zaklécenie / kasowanie zakidcenia, przycisk kasowania sygnatu dzwiekowego, przyciski
podswietlone witgcznikdw / wytgcznikdw dla pojedynczych napeddéw w recznym trybie pracy,
kontrolki wskazan poziomow, komunikatow pracy i zaktécen, licznik godzin pracy napeddw.

Alternatywnie nalezy zabudowac¢ dotykowy panel operatorski — min. 10’, kolorowy.

B. Uklad transportu i higienizacji osadu odwodnionego — obiekt nowy
Uktad transportu i higienizacji osadéw majg tworzyé co najmniej:

- Zespot przenosnikéw slimakowych osadu odwodnionego /wapna / mieszanki osadu
z wapnem (wraz z wielopunktowym wysypem do naczepy/kontenera, znajdujgcego sie
pod zadaszeniem).
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- Silosu wapna z petnym wyposazeniem (wibrator mechaniczny, spulchnianie
pneumatyczne, filtr, zasuwa, wskaznik poziomu, uktad zatadunku, itp.).

- Dozownik wapna.

- Mieszarki osadu z wapnem.

System musi zapewni¢ odbiér osadu z prasy oraz jego transport do suszarni i poprzez mieszarke
z wapnem na stanowiska odbioru. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wielopunktowego wysypu do
samochodu transportowego oraz w suszarniach. Odbiér osadu nalezy zaplanowaé pod wiatg przy
budynku odwadniania i higienizacji osadow.

Mieszarke zainstalowa¢é w wydzielonym nowym pomieszczeniu budynku odwadniania
i higienizacji osadéw.

Wymagania minimalne dla stacji nawapniania i przenosnikéw slimakowych:

Minimalne wymagania dot. stacji nawapniania i przenosnikoéw slimakowych:

Wymagania Parametry

Dozownik wapna

Przystosowany do pracy ciggtej (w tym motoreduktor), z wydajnoscig regulowang w zakresie
0-100 kg/h, dozownik wielospiralny. Pobér wapna z silosu.

Mieszarka

Wykonanie materiatowe:

- Obudowa - stal kwasoodporna 1H18N9T.

- Spirale — stal specjalna.

- Motoreduktor — wykonanie normalne, lakierowane.

- Mieszarka dwuwrzecionowa.

- Uszczelnienie watéw: dtawicowe, z dystansem do motoreduktorow.
Mieszarka wyposazona w system odprowadzenia gazéw odlotowych.

Przenosniki spiralne bezwatowe

Wykonanie materiatowe, wtgcznie z podporami:
- Obudowa - min. stal nierdzewna OH18N9.
- Spirale — stal specjalna, bezwatowa przynajmniej dwuwstegowa. Nie dopuszcza sie
spiral z odcinkow.
- Maksymalne obroty — 20 1/min.
- Motoreduktory,
- Zespoly napedowe przystosowane do obcigzenia pracg 24 h/d, zasilane poprzez
przemienniki czestotliwosci.
- Wykonanie w wersji odpornej na warunki zimowe (umozliwiajgce prace
w temperaturach do — 25 °C,
- Uszczelnienie przenosnikéw: dtawicowe, z dystansem do motoreduktoréw
- Pokrycie koryta z materiatu odpornego na Scieranie,
- Zespot napedowy.
Przenosniki nad pojazdy transportowe (zaréwno dla osadu wysuszonego jaki higienizowanego)
wykonac jako wielowysypowe z zasuwami z napedami elektrycznymi lub obrotowe.

Przenosniki w suszarni wykona¢ jako wielowysypowe z zasuwami z napedami elektrycznymi.

Silos do wapna

Nalezy wykonac silos o odpowiedniej pojemnosci.
Silos wapna wyposazy¢ w zasuwe nozowg i elektrowibrator, czujniki poziomu wapna w silosie,
wstrzgsarke pneumatyczng oraz filtr powietrza.

C. Pozostate urzadzenia
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W pomieszczeniu prasy nalezy przewidzie¢ suwnice, co umozliwi sprawne prowadzenie napraw.

D. Instalacje wewnetrzne

Podtogi w pomieszczeniach Budynku stacji wyposazyé w kratki ociekowe (odwodnienie
punktowe), a stanowiska stacji polimeru, kontenera polimeru oraz prasy obramowaé
odwodnieniami liniowymi (wymagane odwodnienia ciggte wokét stanowisk).

W poprzek wjazdu do obiektu (od strony wiaty) wykona¢ korytka odwadniajgce (odwodnienia
liniowe), odprowadzone do kanalizacji poprzez studnie osadnikowa.

E. Pozostale instalacje — wentylacja

Pomieszczenia Budynku stacji wyposazyé w system wentylacji mechanicznej i grawitacyjne;.

F. Pozostale instalacje — klimatyzacja

Wszystkie aparaty elektryczne zgrupowaé w rozdzielni, wyposazonej dodatkowo w klimatyzacje.

G. Pozostate instalacje — roboty elektryczne, sterowanie i automatyka
System sterowania prasg i transportem potgczy¢ z systemem sterowania suszarnia.

System sterowania uktadu wapnowania nalezy potaczyé z ukfadem sterowania maszynag
odwadniajgca, a ponadto wszystkie sygnaty przesta¢ do systemu AKPIA oczyszczalni.

Wiate i budynek wyposazy¢ w niezbedne oswietlenie.

Przy czym w przypadku wiaty wymaga sie, aby oswietlenie zabudowa¢ na $cianach, na
wysokosci umozliwiajgcej wymiane elementéw oraz mycie kloszy.

Ponadto nalezy wykona¢ roboty elektryczne i AKPiA zgodnie z opisem powyzej oraz szczegotami
przedstawionymi w pkt. 2.4.15.

H. Roboty konstrukcyjno-budowlane
Roboty konstrukcyjno-budowlane nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 3.2.9.

Nalezy wykonaé nowy budynek odwadniania i higienizacji osadéw z podzielonymi
pomieszczeniami (hala prasy z osprzetem i uktadem wody technologicznej, magazynu polimeru,
pomieszczenie mieszarki z wapnem, rozdzielnia, pomieszczenie z weztem sanitarnym) i wiata.

2.4.11 Obiekt nr 7 — Stacja mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu — obiekt
istniejgcy
W istniejgcej Stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu docelowo prasa bedzie
podlega¢ demontazowi — jednak w ramach odrebnego zadania.

Praca tej prasy bedzie stanowi¢ wsparcie w technologii oczyszczania w trakcie realizacji
pozostatych obiektéw na terenie oczyszczalni sciekdw podczas jej przedmiotowej modernizaciji.

Ponadto gtéwng szafe sterowniczg zamontowang w pomieszczeniu budynku istniejgcej stacji
nalezy uwzgledni¢ w ramach robot dotyczacych sterowania i automatyki (podpiecie urzgdzenia).

2.4.12 Obiekt nr 8 — Stacja dmuchaw — obiekt istniejacy

Do zaprojektowania i wykonania jest wymiana wyposazenia Stacji dmuchaw — czyli wymiana
dmuchaw na nowe.

Stan techniczny obiektu i niedobory z tym zwigzane przedstawiono w pkt. 2.3.1.

A. Instalacje i urzadzenia
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Sprezone powietrze do celdw napowietrzania $ciekdw podawane bedzie z nowego zespotu
dmuchaw, zainstalowanych w obecnym pomieszczeniu dmuchaw.

Wyposazenie stacji stanowi¢ bedg dmuchawy w ilosci 2+1, gdzie dwie jednostki zapewnig
pokrycie zapotrzebowania oczyszczalni na oczyszczanie sciekow.

Wydajno$¢ dmuchaw wynikajgca z obliczeh koncepcyjnych wynosi min. 1100 Nm3/h kazda, przy
cisnieniu nie mniej niz 0,8 bara (cisnienie stupa wody, opory sieci, opory zaworéw, opory rusztow,
rezerwa eksploatacyjna). Zaleca sie zastosowanie nieco wiekszych dmuchaw, gdzie jedna
jednostka bedzie w stanie pokry¢ do ok. 75% czasu trwania zapotrzebowania na powietrze, a
praca zespotu bedzie w stanie pokry¢é réwniez zapotrzebowanie zbiornika retencyjnego. Ostatnia
dmuchawa stanowi rezerwe czynng, ale z mozliwoscig jednoczesnej eksploatacji wszystkich
jednostek.

Proponuje sie 3 dmuchawy o mocy identycznej jak obecnie zastosowane.

Minimalne wymagania dot. dmuchawy (1013hPa, 0°C, 0% wilgotnosci wzglednej):

Wymagania Parametry

Wydajno$c¢ Nie mniejsza niz Q= 1500 Nm?h przy Ap= 800 mbar.
maksymalna

Wydajnos$¢ minimalna | Nie wyzsza niz Qmin.= 697 Nm3/h przy Ap= 800 mbar.

Moc silnika | Ns = 37 kW.
znamionowa

Gtosnos¢ pracy Ponizej 75 dB (A) — warto$¢ mierzona w odlegtosci 1 m od obudowy w
wolnym polu.
Drgania Ponizej 2mm/sek.

Dopuszczalna praca w | Od -10°C do +40°C.
temperaturze

Uwaga: Wykonawca w ramach prac projektowych dokona wtasnych wyliczen wydajnosci
dmuchaw, ktére wyznaczy odpowiednio do dobranych urzadzen.

Ostatecznego doboru dmuchaw dokona Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem i
Zamawiajgcym.

Wymagania techniczne w stosunku do dmuchawy:

- Dmuchawa musi byé energooszczedna, z silnikiem synchronicznym,
dwubiegunowym, z wirnikiem z magnesami statymi, prgdu sinusoidalnego na
tozyskach powietrznych.

- Nalezy zastosowa¢ dmuchawe wyposazong fabrycznie w przemiennik wysokiej
czestotliwosci prgdu sinusoidalnego

- Nie dopuszcza sie konstrukcji z dodatkowymi falownikami i silnikami elektrycznymi
stuzagcymi do napedu wentylatorow chtodzacych silnik dmuchawy, poniewaz takie
rozwigzanie obniza sprawnos$¢ energetyczng ukfadu oraz zwieksza koszty remontéw i
serwisu.

- Nie dopuszcza sie dmuchaw, w ktérych powietrze chtodzace silnik miesza sie z
powietrzem wlotowym, poniewaz obniza to sprawno$¢ energetyczng dmuchawy.

- Nie dopuszcza sie dmuchaw, w ktérych przeptyw powietrza w ukfadzie chtodzenia
wymusza zastosowanie tlumika powietrza chtodzacego, poniewaz takie rozwigzanie
obniza sprawno$¢ energetyczng urzgdzenia.

- Wymagana jest mozliwos¢ natychmiastowego startu dmuchawy, po kazdorazowym
zatrzymaniu, bez koniecznosci wystgpienia przerwy w pracy dmuchawy.

Nazwa zamoOwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-1 Cze$¢ opisowa 62

- Nalezy zastosowa¢ system tozyskowania silnika elektrycznego, ktéry nie wymaga
zespotu czujnikéw ustalajgcych potozenie watu i nie wymaga doprowadzenia do niego
energii elektrycznej.

- Musi byé zagwarantowana minimalna zywotno$¢ nie mniejszg niz 100 000 cykli
wlgczen/wytgczen.

- Nalezy zapewni¢ dostawe dmuchawy w jednolitej, fabrycznej i kompaktowej obudowie
zawierajgcej wszystkie komponenty urzgdzenia, wyposazonej w kolorowy, dotykowy
wyswietlacz LCD umozliwiajgcy zaréwno sterowanie jak i dostep do wszystkich funkcji
operatorskich z poziomu dmuchawy.

- Dmuchawa nie moze wymagac kotwienia ani fundamentow.
- Stopien sprezajacy z silnikiem.

- Zawor rozruchowo-wydmuchowy z ttumikiem.

- Catos¢ zamknieta w obudowie dzwiekochtonne;.

- Standardowe akcesoria do dmuchawy to: ttumik wylotowy, zlgcze kompensacyjne,
zawOr zwrotny.

Srednice przewodu sprezonego powietrza Wykonawca okresli dobierajgc niskie predkosci
przeptywu powietrza, z uwagi na potencjalne zwiekszenie zapotrzebowania oczyszczalni i z
mozliwoscig pracy wszystkich dmuchaw — wstepnie dobrano $rednice DN 300 ze stali
kwasoodpornej. Srednice rurociggu Wykonawca zweryfikujg na etapie projektowania.

Z przewodu wyprowadzi¢ bocznik do istniejacego reaktora, zaopatrzony rowniez w zawér
regulacyjny z napedem elektrycznym.

Praca dmuchaw sterowana bedzie automatycznie, w zaleznosci od stezenia tlenu, azotéw i
rébwniez innych parametrow mierzonych. Zakiada sie, iz w warunkach obnizonego
zapotrzebowania na tlen (niska temperatura, niewielka ilo§¢ osadu, niskie obcigzenie
oczyszczalni) pracowaé bedzie jedna dmuchawa, z wydajnoscig obnizong nawet do 45%
wydajnosci nominalnej, a warunki procesu denitryfikacji zapewnione bedg réwniez poprzez
cykliczne (wielokrotne w ciggu doby) wytgczanie napowietrzania.

Ukfad dystrybucji sprezonego powietrza nalezy rozbudowac réwniez o co najmnie;j:

- Doprowadzenie powietrza do reaktoréw biologicznych.

- Uktad zawordw odcinajgcych poszczegdlnych sekcji rusztu.
Wymaga sie zastosowania czujnika cisnienia sprezonego powietrza, kontrolujgcego opor
dyfuzoréw.

Nalezy wykona¢ nowy ukiad doprowadzenia powietrza do nowych reaktoréw giéwnego
ciagu technologicznego. Dopuszcza si¢ wykonanie napowietrzania kazdego z reaktoréw
indywidualnym kolektorem powietrza ze stacji dmuchaw. Wykonawca w zwigzku z tym w
ramach projektowania dobierze optymalny uklad napowietrzania. Ostatecznego doboru
Wykonawca dokona w porozumieniu z Inzynierem i Zamawiajagcym.

B. Pozostale instalacje — wentylacja

Nalezy dostosowac wentylacje stacji do dobranych dmuchaw.

C. Pozostale instalacje — roboty elektryczne, sterowanie i automatyka

Nalezy wykona¢ roboty elektryczne i AKPIiA zgodnie z opisem powyzej oraz szczegoOtami
przedstawionymi w pkt. 2.4.15.

2.4.13 Obiekt nr 13 — Laguny osadowe — obiekt istniejacy
Do zaprojektowania i wykonania jest catkowita likwidacja pierwsze laguny.
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Stan techniczny obiektu i niedobory z tym zwigzane przedstawiono w pkt. 2.3.1.

Planuje sie, ze na miejscu pierwszej laguny zostanie zbudowany nowy osadnik wtérny —
Wykonawca przeanalizuje takze mozliwos¢ lokalizacji osadnika wtérnego w innegj
lokalizacji na terenie Oczyszczalni $ciekéw, bez koniecznosci likwidacji laguny.

Wymiary tej laguny sg nastepujace:
- powierzchnia dna 1x1560m2 + 2x1520m2,
- objetos¢ 8300 m3.

Laguna druga i trzecia nie wymagajg zmian.

Zaktada sie rowniez wykonanie drogi dojazdowej do lagun — zgodnie z pkt. 2.4.18 i 3.2.16.

2.4.14 Kanatl odptywowy — obiekt istniejacy

Do zaprojektowania i wykonania jest wymiana przeptywomierza wraz z modyfikacjg przewodu
kanatu odptywowego.

Stan techniczny obiektu i niedobory z tym zwigzane przedstawiono w pkt. 2.3.1.

Jak wykazata eksploatacja, rozwigzanie z zastosowang zwezkg nie jest wiasciwe i nie zapewnia
prawidtowego pomiaru oraz mozliwosci taniego wzorcowania. W zwigzku z tym zakitada sie
obligatoryjng zabudowe zasyfonowanego przeptywomierza elektromagnetycznego w istniejgcym
kanale.

Przy urzadzeniu nalezy zabudowa¢ takze automatyczny pobierak probek.
Opis urzadzen pomiarowych — zgodnie z pkt. 2.4.15.

Kanat odptywowy znajdujgcy sie na terenie oczyszczalni, odprowadzajgcy scieki oczyszczone do
odbiornika, wymaga wymiany na przewo6d z PEHD.

2.4.15 Roboty elektryczne i AKPiA — obiekt istniejacy i nowy

Do zaprojektowania i wykonania sg roboty i dostawy polegajgce na dostosowanie systemu
sterowania i elektroenergetycznego oczyszczalni.

System sterowania i automatyki

Zamawiajgcy uzytkuje system SCADA - Proficy iFIX, ktéry nalezy wykorzysta¢ do realizacji
niniejszego zamowienia.

System iFIX gromadzi i przetwarza dane z obiektow infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej,
jak: oczyszczalnia $ciekéw, przepompownie $ciekéw, stacje uzdatniania wody. Synoptyka
systemu SCADA wyswietlana jest na monitorze stacji klienckiej oraz jest dostepna z zewnatrz
przez przegladarke internetowg (serwer SCADA ma wbudowany serwer www). Wdrozony system
jest systemem otwartym, dajgcym mozliwosé podtgczenia wigkszej liczby zmiennych.

Ponizej przedstawiono charakterystyke uzytkowanego przez Zamawiajgcego systemu SCADA

- system ten jest otwarty i ma mozliwos¢ rozbudowy o kolejne obiekty i stacje klienckie,

- system ten posiada mozliwos¢ wspotpracy z mapami GlISowymi oraz zasobami mapowymi
Zamawiajacego,

- aplikacja wyposazona jest w standardy i protokoty komunikacyjne o otwartej architekturze np.:
OPC (DA, HDA, A&E), ODBC/SQL, Modbus, itd.
- elementy wizualizacji wyswietlane sg w jezyku polskim,

- oprogramowanie wizualizacyjno-sterujgce posiada moduty: sterowania i wizualizacji, alarméw,
trendéw i archiwizacji, raportowania, komunikacyjny (program komunikacyjny) zapewniajgcy
wymiane informacji pomiedzy poszczegdlnymi elementami systemu przy pomocy réznych
srodkow (mediow transmisyjnych).
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- system ma zapewnione tabelaryczne i graficzne przedstawienie mierzonych wielkosci, ich
archiwizowanie, sygnalizacje stanéw alarmowych i ostrzegawczych,

- system umozliwia ustawianie progéw ostrzegawczych i alarmowych dla wielko$ci mierzonych,
zadawanie parametrow technologicznych, zdalne zatgczenie i wylgczenie urzadzen oraz
potwierdzanie/kasowanie awarii urzgdzen,

- system posiada takze dodatkowe funkcjonalnosci: bilansowanie uktgdu produkcji wody i
odprowadzania $ciekdw oraz wyznaczanie przysziego naptywu sciekow w okresie predykcji
przynajmniej 30 min.

Serwery systemu SCADA znajdujg sie w serwerowni, zlokalizowanej w budynku oczyszczalni
Sciekéw w Antoniowie.

Centralna dyspozytornia zlokalizowana jest w budynku oczyszczalni sciekéw w Antoniowie.
Wyposazona jest w stacje klienckg z dwoma duzymi monitorami, obstugujgcg system SCADA.
Dyspozytornia z serwerownig potgczona jest przewodami Ethernet kat. 6.

W ramach przedmiotowego Zadania przewidywana jest dalsza rozbudowa istniejgcego systemu
SCADA.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ taki system sterowania i automatyki, ktéry umozliwi wspoétprace
istniejacych obiektéw oraz nowych urzadzen, bedacych przedmiotem niniejszego PFU.

Centrum operacyjne systemu automatyki (dyspozytornia centralna) miesci sie w pomieszczeniu
w istniejgcym Budynku obstugi (Obiekt nr 11). W dyspozytorni znajduje sie serwer potgczony ze
sterownikami i magistralg systemowg (transmisja danych).

Gléwne wymagania stawiane przed oczyszczalnig w okresie docelowym, dotyczgce osiggniecia
wysokich efektdw oczyszczania sciekéw i niskiego zuzycia energii, wymagajg zastosowania
niezawodnego systemu AKPIA obejmujgcego kontrole i sterowanie przebiegiem wazniejszych
proceséw jednostkowych.

Podstawowe zadania, jakie powinien spetni¢ taki system to:

- Zapewnienie oraz utrzymanie wymaganych parametréw technologicznych i zwigzanych
z nimi efektow pracy oczyszczalni.

- Optymalizacja zuzycia energii elektrycznej i chemikaliow.
- Wizualizacja pracy oczyszczalni.

- Archiwizacja, obrébka statystyczna i bilansowanie biezgcych danych oraz eksport
danych do jednego z powszechnie stosowanych formatéw.

- Mozliwos¢ szybkiej i wiasciwej ingerencji w przypadku stanéw awaryjnych.

Najwazniejszym elementem systemu AKPIiA jest czes¢ obejmujgca uktady sterowania
poszczegodlnymi urzadzeniami lub weztami technologicznymi oraz zwigzane z nimi automatyczne
urzadzenia kontrolno-pomiarowe.

Zaktada sie catkowitg wymiane istniejgcego systemu automatyki na nowy system, dostosowany
do obecnych standardéw oraz podatny na dalszg rozbudowe. Wymagany jest system otwarty,
oparty na powszechnie dostepnych sterownikach i oprogramowaniu.

System ma skfadac sie z nastepujgcych elementow:
- Sterownika swobodnie programowalnego,

- Pulpitu operatorskiego co najmniej 10" (dotykowy, kolor odporny na warunki
atmosferyczne),

- Aparatury pomiarowej zamontowanej na obiekcie,

- Przyciskéw i lampek kontrolnych zlokalizowanych na elewacji rozdzielnic lub szafek
wytgcznikow remontowych,

- Istniejgcej stacji dyspozytorskiej zlokalizowanej w budynku socjalnym.
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Nalezy zastosowac panele operatorskie dla kluczowych sterownikéw, zaréwno w systemie jak i
dla urzgdzen/weztdéw wyposazonych we wlasne sterowniki (minimum: wezet kraty, piaskownik z
osprzetem, wezet prasy i higienizacji osadu, dmuchawy, pompownie, suszarnie, itp).

Wymagania dotyczgce systemu sterowania:

Nalezy wykona¢ nowy system automatyki gwarantujgcy poprawne i niezawodne
sterowanie oraz kontrole procesu technologicznego po modernizaciji.

System ma kontrolowa¢ proces technologiczny poprzez sterowanie wszystkimi
urzadzeniami zainstalowanymi na oczyszczalni w sposob automatyczny poprzez
analize wartosci pomiarowych, realizowanych przez aparature kontrolno-pomiarows,
oraz wartosci nastaw technologicznych. Przy realizacji sterowania zostang
uwzglednione algorytmy wynikajgce z obliczen podanych opracowanych w czesci
technologiczne;.

Zadaniem systemu bedzie kontrola pracy urzadzen, sygnalizacja stanéw awaryjnych
oraz wizualizacja i archiwizacja wartosci bilansowych, trendéw pomiarowych, alarméw,
standéw krytycznych.

System bedzie mie¢ za zadanie powiadamianie poprzez sms o stanach krytycznych
obstuge oczyszczalnie.

Kontrola pracy oczyszczalni oraz wprowadzanie nastaw odbywaé sie bedzie przy
uzyciu pulpitu operatorskiego lub stacji dyspozytorskiej. Na ekranach bedg wyswietlane
schematy technologiczne, tryb pracy napedu (reczny / automatyczny), stany awaryjne,
wielkosci pomiarowe biezgce i bilansowe, wartosci nastaw i parametrow
technologicznych, pozwalajgce na optymalizacje procesu technologicznego.

Wszystkie pompy oraz dmuchawy bedg sterowane poprzez falowniki.

Kazdy z napedéw bedzie zabezpieczony wytgcznikiem remontowym z sygnalizacjg
gotowosci do pracy.

Urzadzenia posiadajgce wilasng, autonomiczng automatyke zostang wigczone do
systemu z przekazaniem minimum sygnalizacji pracy i awarii poszczegolnych istotnych
weziéw technologicznych urzadzeh oraz sygnatéow istotnych z punktu widzenia
powigzan pracy tych urzgdzenh z pozostatymi procesami technologicznymi okreslonymi
dla catej oczyszczalni istotnymi.

Muszg zosta¢ uwzglednione nastepujgce sposoby sterowania.

0 automatyczny - na podstawie algorytméw technologicznych
0 zdalny — recznie z poziomu stacji operatorskiej lub pulpitu
0 reczny — z poziomu szafek lokalnych wytgcznikéw remontowych.

Wszystkie projektowane wezty majg zosta¢ zintegrowane, takze pod wzgledem
wzajemnych zabezpieczen (np. wytaczenie uktadu odwadniania przy jego).

Na ekranie pulpitu operatorskiego i stacji dyspozytorskiej zastosowane zostang
nastepujgce mnemoniki wizualizacyjne okreslajgce stan urzadzen:

o Kolor czerwony — stan awaryjny

o0 Kolor zielony — stan pracy

o0 Kolor niebieski — stan postoju

0 Kolor szary — stan braku gotowosci.

Dla urzadzen nalezy zaprojektowaé przekazanie sygnatéw praca / gotowos¢ / awaria,
sterowanie zdalne / lokalne, zamkniecie / otwarcie (zasuwy, zastawki, przepustnice), a
dla pomiaréw - wszystkich wartosci mierzonych.

Caly system sterowania ma byc¢ zintegrowany, co oznacza ze wszystkie elementy sg ze
sobg kompatybilne pod wzgledem sprzetowym i programowym.

Nowy ukfad automatyki, celem ujednolicenia oprogramowania w przedsiebiorstwie ma
by¢ oparty na istniejgcym systemie SCADA, tj. GE iFIX v6.0 Development Unlimited
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Points, wraz z kompletem dokumentacji w postaci ksigzkowej i elektronicznej w jezyku
polskim.

W ramach modernizacji systemu SCADA ma by¢ zapewniona ciggtos¢é dostepu
krytycznych systemow i danych w nich przetwarzanych.

Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i zamontuje sprzet i oprogramowanie w postaci:

0 serwera z oprogramowaniem systemowym kompatybilnym z oprogramowaniem
MS Windows Serwer o parametrach identycznych lub lepszych od istniejgcego
wraz z replikacjg oprogramowania, umozliwiajgcy zastgpienie obecnego
serwera w przypadku awarii.

o stacji klienckiej z oprogramowaniem systemowym kompatybilnym z
oprogramowaniem MS Windows 10 oraz wymaganymi licencjami o
parametrach identycznych lub lepszych od istniejgcych wraz z replikacjg
oprogramowania, umozliwiajgca zastgpienie obecnej w przypadku awarii.

0 rozszerzenia licencji aplikacji WebSpace iFIX 2 Client — obecnie Zamawiajgcy
posiada licencje na dwa jednoczesne potgczenia, wymagane sg dwa kolejne
jednoczesne potgczenia.

Zadawanie parametréw musi byé mozliwe w sposoéb prosty, bezposredni (bez
koniecznosci wyszukiwania adreséw i numeréw zmiennych).

Przyjety program ma zawiera¢ wszystkie powszechnie uzywane elementy, tj. obstuge
alarmow, wykresy przebiegéw czasowych pomiaréw, system raportéw, system obstugi
serwisowej urzadzen, a program ma dziata¢ ptynnie i na biezgco uaktualniaé swoje
dane z obiektu.

W trakcie realizacji Zadania nalezy kazdorazowo ustali¢ z Uzytkownikiem sposéb i
miejsce montazu urzgdzenia pomiarowego.

Przewiduje sie realizacje co najmniej nastepujgcych pomiaréw, ktére Wykonawca dobierze do
danych urzadzen:

Pomiar pH,

Pomiar przewodnosci.

Pomiar przeptywu medium przez dane urzgdzenie.
Pomiar odptywu medium z danego urzgdzenia.
Detekcja gazow.

Pomiar poziomu napetniania urzadzen mediami.
Pomiar potencjatu redoks.

Pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego.

Pomiar stezenia azotu azotanowego.

Pomiar stezenia azotu amonowego.

Pomiar cisnienia i temperatury.

Pomiar zuzycia energii elektrycznej.

Wymagania dla szaf zasilajgco-sterowniczych:

Wyposazenie w listwe umozliwiajgcg kontrole pracy z przesytaniem stanéw pracy i
wielkosci mierzonych do nadrzednego komputerowego systemu sterowania
oczyszczalnig — sygnaty prgdowe 4 — 20 mA m.in. jako wynik mierzonego natezenia
przeptywu, sygnaty dwustanowe jako impulsy licznikdbw przeptywomierzy i sygnaty
dwustanowe sygnalizacji pracy, ostrzezen i alarméw urzadzen.

Hermetyczna szafa zlokalizowana obok urzadzen wykonana z materiatu odpornego na
warunki o podwyzszonej korozyjnosci (obecnos¢ gazéw korozyjnych, w tym siarkowodoru
oraz promieniowanie UV w miare wystepowania): stal nierdzewna, tworzywa sztuczne.
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- Konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewne;j.

Wymagania dla skrzynek przytagczeniowych i sterowania lokalnego:

- Hermetyczna skrzynka przytgczeniowa zlokalizowana obok urzadzenia wykonana z
materiatu odpornego na lokalne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

- W skrzynce zamontowany wytgcznik praca zdalna / lokalna / wytgczenie, umozliwiajgcy
przetgczanie bez koniecznosci otwierania skrzynki.

- Konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewne;.

Wymagania dla aparatury kontrolno-pomiarowe;j:

Aparatura kontrolna — analityka on-line.

a) Sondy do pomiaru tlenu:

@]
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Cyfrowa sonda do pomiaru tlenu.

Zakres 0,05-20 mg/l.

Metoda pomiaru luminescencyjna niebieska.

Zrédto $wiatta diody LED: niebieska (pomiarowa), czerwona (referencyjna).
Wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewne;j.

Fabryczna kalibracja 3D.

Bez koniecznosci kalibracji na obiekcie i dryfu pomiarowego.

Podtgczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych.

Pamie¢ wynikow i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie.
Przewdd kablowy o odpowiedniej dtugosci

Menu w jezyku polskim.

Armatura urzadzenia ze stali nierdzewnej dostosowang do miejsca pomiarowego.
Stopien ochrony IP 68.

b) Sondy do pomiaru potencjatu Redox:

(o}
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Cyfrowa sonda do pomiaru potencjatu REDOX.

Metoda pomiaru: elektrochemiczna — uktad sktadajgcy sie z trzech elektrod
(pomiarowa / odniesienia / uziemiajgca).

Zintegrowany czujnik temperatury.

Sonda dyferencyjna pHD z odpornym na zabrudzenia podwo6jnym mostkiem solnym.
Zakres pomiarowy — 1000 do 500 mV.

Przewdd kablowy o odpowiedniej dtugosci

Wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewne;j.

Podtagczenie do uniwersalnych przetwornikdw pomiarowych.

Pamie¢ wynikéw i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie.

Menu w jezyku polskim.

Armatura urzadzenia ze stali nierdzewnej dostosowana do miejsca pomiarowego.
Stopien ochronnosci IP 68.

c) Sondy do pomiaru pH:

(0}
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Cyfrowa sonda do pomiaru wartosci pH.

Metoda pomiaru: elektrochemiczna — uktad sktadajgcy sie z trzech elektrod
(pomiarowa/odniesienia/uziemiajgca).

Zintegrowany czujnik temperatury.

Zakres pomiarowy 0 do 14 pH.

Sonda dyferencyjna pHD z odpornym na zabrudzenia podwdjnym mostkiem solnym
Przewdd kablowy o odpowiedniej dtugosci.

Wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewne;.

Podtgczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych.

Pamie¢ wynikéw i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie.

Menu w jezyku polskim.

Armatura urzadzenia ze stali nierdzewnej dostosowana do miejsca pomiarowego.
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(o}

Stopier ochrony IP 68.

d) Sonda do pomiaru stezenia zawiesiny/metnosci:

(@]
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Cyfrowa sonda do pomiaru stezenia zawiesiny.

Metoda pomiaru: fotometryczna, niezalezna od barwy.

Pomiar pod katem 90 i 140 stopni.

Urzadzenie skalibrowane fabrycznie na metnosé i zawiesine.

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Przewdd kablowy o odpowiedniej dtugosci.

Automatyczne, efektywne czyszczenie wycieraczka.

Podtgczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych.

Pamie¢ wynikéw i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie.
Menu w jezyku polskim.

Armatura urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej z mocowaniem szynowym, lub z
zaworem kulowym (instalacja w rurociggu).

Stopien ochrony IP 68.

e) Sondy do pomiaru azotéw

0
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Cyfrowe sondy do pomiaru azotéw.

Przewdd kablowy o odpowiedniej dtugosci.

Automatyczne, efektywne czyszczenie.

Podtgczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych.

Pamie¢ wynikéw i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie.
Menu w jezyku polskim.

Stopien ochrony IP 68.

Przetwornik pomiarowy:

o
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Uniwersalny przetwornik pomiarowy.

Przenosny, kolorowy graficzny ekran dotykowy (min. QVGA 320 x 240 punktéw, 256
kolorow).

Wbudowany czytnik kart SD (do aktualizacji oprogramowania, zapisywania,
konfiguracji, uktadéw pomiarowych, historii pracy urzgdzen).

Ztagcze ETHERNET, Modbus TCP/IP, Web Server, system Link2SC.

4/6/8 wejs¢ na sondy cyfrowe (w zaleznosci od zainstalowanych urzadzen).

2 wyjscia zasilajgce do analizatorow NH4-N i PO4-P — rezerwa na rozbudowe uktadu.
Mozliwos$¢ wpiecia przetwornikéw we wtasng sie¢ komunikacyjna.

Mozliwos¢ podtgczenia dowolnej konfiguracji sond/analizatoréw cyfrowych.
Komunikacja pomiedzy sondami, a przetwornikiem drogg cyfrows.

Protokoty transmisji danych: 4-20mA / Profibus DP / Modbus RTU.

Automatyczna diagnostyka sond pomiarowych z wyswietlaniem komunikatéw
(informacja o czynnosciach serwisowych, kalibracji, wymianie elementéw
eksploatacyjnych, awariach itp.)

Armaturg urzadzenia ze stali nierdzewnej wraz z daszkami ochronnymi z tworzywa
sztucznego.

Menu w jezyku polskim.

Stopien ochrony IP 65.

Pobierak prébek:
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Technika pobierania probek: pompa prézniowo-cisnieniowa lub pompa perystaltyczna.
Sterowanie mikroprocesorem - system kontroli temperatury zapewniajgcy temp. proby
4 ° C w kazdych warunkach zewnetrznych.

Chtodzenie: lodéwka w kompaktowej obudowie.

Podgrzewanie: grzatki sterowane automatycznie.

Menu w jezyku polskim.

Przedmuchiwanie linii ssgcej: przed i po pobieraniu.

Rodzaj pobierania prébek: automatyczny, proporcjonalny do czasu, przeptywu lub
zdarzeniowy, manualny.
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Wysokos$¢ zasysania: min. 4 m.

Objetos¢ pobieranej prébki: regulowana w zakresie od min10 do max 1000 ml.
Wielkos$¢ proby ustawialna w ml.

Naczynie dozujgce szklane, wyskalowane.

Rozdzielacz kotowy z systemem pozycjonowania.

Zasilanie elektryczne.

Przytgcze zasilania: kabel min. 5 m zakonczony wtyczka.

llo$¢ pojemnikow (plastikowe): 24 x 1000 ml, nakretki na butelki.

Wysuwana taca z butelkami.

Waz ssgcy zapewniajgcy odpowiednie pobieranie prébek.

Temperatura pracy urzadzenia: co najmniej od -20 °C do 40 °C.

Graficzny wyswietlacz, podglad napetniania butelek.

Catoroczna, odporna obudowa umozliwiajgca pobor préb przez caty rok w warunkach
zewnetrznych, odporna na dziatanie promieni UV oraz korozje, nie ulegajgca
gwattownemu nagrzaniu lub schtodzeniu pod wptywem zmian temperatury otoczenia.
Obudowa ze stali nierdzewnej, izolowana.

Elektroniczne podzespoty — czesc¢ sterujgca, odizolowana od prébek.

Wodoodporna klawiatura do sterowania.

Mozliwo$¢ wprowadzania wtasnych programéw pobierania — min. 3 programow.
Wzorcowany rejestrator do monitoringu temperatury w czasie pobierania, z
mozliwoscig podigczenia do systemu monitoringu.

Zapasowy komplet pojemnikéw z tacg i nakretkami (24 x 1000 ml).

0 Mozliwos¢ rozbudowy urzadzenia o akcesoria do ciggtego monitoringu parametrow:
min. przeptywu, pH, temperatury.
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Nalezy zabudowac dwa pobieraki prébek — na doptywie i odptywie sciekow.

System elektroenergetyczny

Nalezy wykonaé system elektroenergetyczny oczyszczalni, pozwalajgcy na zasilenie wszystkich
urzadzen. Ukiad zasilania nalezy dostosowaé do mocy odpowiedniej dla zwigkszonych potrzeb
wraz z podigczeniem do systemu energetycznego oczyszczalni.

Jak wskazuje szacowany bilans mocy (zamieszczony w Koncepcji zatgczonej w PFU-3 oraz z
tabeli ponizej), obiekt moze by¢ zasilany z jednego, dowolnego z istniejgcych, transformatora.
Biorac jednak pod uwage stan techniczny, proponuje sie docelowo dokona¢ wymiany
transformatorow.

Po doborze konkretnych urzadzen nalezy zweryfikowaé zapotrzebowanie mocy. W razie
zwiekszenia mocy pobieranej przez oczyszczalnie nalezy wystgpi¢c o nowe warunki przytgczenia,
przy czym zwraca sie uwage, ze nie jest konieczne utrzymanie pracy wszystkich urzadzen przy
zasilaniu awaryjnym (jednostronnym). System musi zapewnia¢ utrzymanie pracy oczyszczalni w
podstawowym zakresie przy zasilaniu rezerwowym. Zagadnienie to nalezy szczegotowo
zweryfikowaé na etapie projektowania.

Za.silapi.e drugostronne winno zabezpieczaé utrzymanie podstawowych urzadzen oczyszczalni, co
najmniej:

- Kraty z uktadem obrébki skratek.

- Pompowni gtéwne;.

- Piaskownika.

- Mieszadet w catym reaktorze biologicznym.

- Dwodch dmuchaw dla reaktora.

- Uktadu recyrkulacji osadu.

- Uktadu wody technologiczne.

- Systemdw bezpieczehstwa (o$wietlenie, wentylacja, detekcja gazéw, itp.).

- Systemu AKPIA.
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Istniejgce rozdzielnie nalezy wymieni¢é na nowe lub zmodernizowac, dostosowujgc do
zapotrzebowania mocy i odbiornikow.

Biorgc pod uwage wiek i potencjalne problemy z czesciami zamiennymi oraz koszty rozbudowy,
docelowo wymieni¢ rozdzielnie gtbwna na nowa.

Nalezy wykonaé réwniez nowe rozdzielnie, dokonujgc podigczenia wszystkich nowych i
istniejgcych urzgdzen i obiektéw nowymi liniami kablowymi (na etapie projektowania sprawdzi¢
aktualny stan kabli (stosownymi pomiarami izolacji przewodéw) — wiekszos$¢ z nich winna by¢
przydatna do wykorzystania).

Na etapie projektowania, po doborze konkretnych urzadzen, nalezy zweryfikowa¢ dobdr uktadu
zasilajgcego i rozliczeniowego oczyszczalni, a w razie potrzeby zaprojektowa¢ wymiane urzadzen
i zmiane warunkow przytgczenia. Ostatecznego doboru dokona Wykonawca w porozumieniu
z Inzynierem i Zamawiajagcym.

Sieci i instalacje elektryczne:

Zasilanie energetyczne obiektdw nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi zasilania.

Kable majg by¢ utozone w ziemi na gtebokosci ok. 0,7m i przy skrzyzowaniach z innymi ciggami
podziemnymi w rurach ostonowych.

Instalacje elektryczne technologiczne wykonaé¢ kablami uktadanymi w korytach kablowych typu
siatkowego ocynkowanych galwanicznie, przy podej$ciach do urzadzen technologicznych kable
uktada¢ w rurach ostonowych na uchwytach dystansowych.

Wszystkie kable sterownicze i AKP uktada¢ w oddzielnych korytach kablowych.

Instalacja oSwietlenia wewnetrznego:

Nalezy zaprojektowac i dokona¢ wymiany instalacji oswietleniowej tam gdzie bedzie to niezbedne
na nowg przy uzyciu opraw matalohalogenkowych oraz swietldwkowych. Zastosowaé przewody
dla opraw o$wietlenia awaryjnego. Instalacja wykonana winna by¢ jako natynkowo. Przewody
muszg by¢ z materiatdw odpornych na warunki panujgce na oczyszczalni sciekéw.

Instalacja gniazd wtykowych:

Nalezy zaprojektowac i dokona¢ wymiany tam gdzie bedzie to niezbedne na gniazda wtykowe w
wykonaniu natynkowym. Materialy muszg by¢ odporne na warunki panujgce w oczyszczalni
Sciekow.

Trasy kablowe i uktadanie kabli:

Przepusty kablowe dla kabli nn nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako PE.

Trasa kabla powinna przebiega¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50cm od jezdni oraz fundamentu
budynku. Gtebokos¢ utozenia kabli w zaleznosci od napiecia znamionowego oraz utozenia zostata
przedstawiona na rysunku ponizej:

chodnik

kabel elektroenergetyczny powyzej 30 kV

kabel elektroenergetyczny 110 kV

Uktadanie kabli w budynkach:
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Kable mozna uktada¢ w budynkach bezposrednio przy $cianach i pod sufitami na specjalnie
przygotowanych konstrukcjach (koryta, drabiny kablowe), w $cianach, stropach, lub pod
posadzkami, w ostonach lub bez oston, w sposdb umozliwiajgcy ich pdzniejszy demontaz.
Zabrania sie natomiast trwatego zamurowywania kabli w $cianach, stropach i posadzkach.

Zastosowane materialty muszg by¢ odporne na warunki panujgce w danym obiekcie.

Instalacja uziomowa:

Nalezy zaprojektowac i wykonaé na zbiornikach system zwoddw pionowych..

Ochrona przed porazeniem

Ochrona przed porazeniem ma byc¢ realizowana przez samoczynne szybkie wytaczenie zasilania
w uktadzie TNC/S. W obwodach gniazd wtykowych nalezy zastosowaé wytaczniki roznicowo-
prgdowe. Zaprojektowac i wykona¢ nalezy potgczenia wyrbwnawcze polegajgce na przytgczeniu
do uziemionej szyny gtéwnej szyny PE w "RG", czesci przewodzgcych obcych i metalowych rur
wodociggowych. W rozproszonych terenowych obiektach technologicznych nalezy zaprojektowaé
i wykona¢ miejscowe potgczenia wyrdwnawcze.

Ochrona przed przepieciami i instalacia odgromowa

Nalezy zaprojektowac i zastosowac¢ odpowiednie dla danego obiektu ograniczniki przepieciowe.

Bilans mocy

W ramach Koncepcji przeprowadzono oszacowanie zapotrzebowania mocy i zuzycia energii
elektrycznej. Z danych tych wynika, ze $rednia moc pobierana przez oczyszczalnie, moze przy
szczytowym obcigzeniu tadunkiem przekroczy¢ 200 kW. Najwigekszy jednostkowy odbiornik,
dobrany wg. zatozen koncepcyjnych ma moc 37 kW (dmuchawa do powietrza).

Zuzycie energii nie powinno przekroczy¢ 4200 kWh na dobe, nawet w warunkach wysokich
temperatur i petnego obcigzenia.

Przeprowadzono réwniez dobdr systemu zasilania awaryjnego. Zaktadajgc, ze w warunkach
awaryjnych nie bedzie prowadzone odwadnianie, moc rezerwowa powinna wynosic¢ ok. 220 kW.

Uwaga:

Wykonawca w zakresie projektowania, po doborze urzagdzen, dokona wlasnych wyliczen
bilansu mocy i zapotrzebowania na zwigekszenie mocy calosci Oczyszczalni $ciekébw na
podstawie wykonanej Dokumentacji projektowe;j.

Ponadto Wykonawca w imieniu Zamawiajagcego wystapi o nowe warunki zasilania -
zwiekszenie mocy zapotrzebowanej.

System monitoringu wizyjnego

Do zaprojektowania i wykonania jest rozbudowa istniejgcego systemu monitoringu wizyjnego o
min. 4 kamery przemystowe o specyfikacji:

- kamera tubowa IP

- przetwornik o rozdzielczosci 4MP

- gtéwny strumien 2560x1440@20fps

- ogniskowa obiektywu 2,8-12mm

- zintegrowany oswietlacz IR

- kompresja wideo H.265/H.264

- klasa szczelnosci IP 66

- zasilanie PoE 802.3af

- kompatybilnos¢ z rejestratorem — standard Onvif.
Kamery te zostang ulokowane na terenie Oczyszczalni Sciekéw, na obiektach ustalonych z
Inzynierem i Zamawiajgcym.
Obraz bedzie przekazywany do dyspozytorni.

System wlamania i napadu
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Do zaprojektowania i wykonania jest budowa dla centralnej dyspozytorni i serwerowni systemu
wilamania i napadu w klasie ryzyka Grade 3.

2.4.16 Klimatyzacja w obiektach istniejacych — centralna dyspozytornia

Do zaprojektowania i wykonania sg klimatyzatory dla pomieszczen centralnej dyspozytorni.

Pomieszczenie centralnej dyspozytorni ma wymiary okoto 3,80 m x 4,00 m i wysokos¢ okoto 3 m.
Wyposazone jest w dwa okna i dwoje drzwi.

2.4.17 Potaczenia technologiczne — obiekty nowe
Do zaprojektowania i wykonania sg nowe potgczenia technologiczne.

Modernizacja oczyszczalni wymaga wykonania szeregu nowych potgczen z materiatow:

Nowe doprowadzenie Sciekédw z pompowni do piaskownika — PEHD w ziemi, stal
nierdzewna w obiektach i przejscia przez Sciany.

Potagczenie piaskownika z nowym reaktorem biologicznym — PEHD w ziemi, stal
nierdzewna w obiektach i przejscia przez $ciany.

Potgczenia komér predenitryfikacji, defosfataciji, denitryfikacji — stal nierdzewna (krétkie
odcinki, z duzg iloscig przejs¢ przez Sciany).

Potaczenia z osadnikami wtérnymi — proponuje sie stal nierdzewng lub PEHD.
Przewdd sprezonego powietrza dla reaktora biologicznego — stal nierdzewna.
Kolektor odptywowy $ciekow — PEHD.

Przewod osadu recyrkulowanego — stal nierdzewna.

Przewo6d osadu nadmiernego — PEHD w ziemi, stal nierdzewna w obiektach i przejscia
przez $ciany.

Przewody wody technologicznej — PEHD w ziemi, stal nierdzewna w obiektach
i przejscia przez Sciany.

Przewd6d osadu ustabilizowanego — PEHD w ziemi, stal nierdzewna w obiektach
i przejscia przez sciany.

Przewody odciekéw z prasy — PEHD w ziemi, stal nierdzewna w obiektach i przejscia
przez sciany.

Przewody wentylacyjne — stal nierdzewna kwasoodporna.
Przewody wody pitnej — PEHD.

Rozbudowa systemu kanalizacji zaktadowe;j.

Istniejace potgczenia zostang zdemontowane w niezbednym zakresie.

2.4.18 Uktad komunikacyjny na terenie oczyszczalni sciekow
Obecne nawierzchnie sg wykonane z betonu.

Wykonawca zaprojektuje i wykona drogi, place i chodniki — zgodnie z pkt. 3.2.16.

2.4.19 Zielen na terenie oczyszczalni sciekéw
Wykonawca zaprojektuje i wykona drogi, place i chodniki — zgodnie z pkt. 3.2.17.
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2.4.20 Oznakowanie obiektow i urzadzen

W trakcie rozruchu Wykonawca dokona oznakowania obiektéw nowych i przebudowywanych oraz
wyposazy te obiekty w znaki bezpieczenstwa, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w oczyszczalniach sciekéw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2.4.21 Instrukcje BHP i p.poz.
W zwigzku z modernizacjg oczyszczalni Wykonawca:

e opracuje Projekt wyposazenia przeciwpozarowego obiektéw oczyszczalni $ciekdw,

e w przypadku obiektéw istniejacych nie podlegajgcych zmianom — dokona aktualizacji
istniejgcych instrukcji BHP i p.poz., eksploatacji,

e w przypadku obiektow istniejgcych podlegajgcych przebudowie — dokona aktualizacji
istniejgcych instrukcji BHP i p.poz., stanowiskowych, eksploataciji,

e w przypadku nowych obiektéw i urzadzen — przygotuje nowe instrukcje w zakresie:

- instrukcje obstugi i eksploatacji nowych urzadzen (okreslajgcej miedzy innymi
przewidywany stan zatrudnienia);

- instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdlnych nowych obiektéw i
nowych urzgdzen zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w oczyszczalniach sciekow;

- instrukcje przeciwpozarowe;
- instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

Instrukcje te zostang przygotowane w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i po 1 w
elektronicznej.

Wykonawca dostarczy je na etapie Prob koncowych, sukcesywnie — obiektami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.4.22 Wyposazenie oczyszczalni $ciekéw w sprzet BHP i p.poz.
Wykonawca dostarczy niezbedny sprzet BHP i p.poz. jaki bedzie konieczny dla eksploatacii
oczyszczalni sciekdw w Antoniowie — wyposazenie (ilos¢ i rodzaj) wg wymagan przepiséw BHP i
p.poz.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2.4.23 Gwarancje i ubezpieczenia
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu.

Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie zostanie rozliczony zgodnie ze stosownymi
pozycjami Wykazu cen.

Nazwa zamoOwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-1 Czes$¢ opisowa

3 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1 Wymagania ogdélne dotyczace projektu Robot

3.1.1 Zakres prac projektowych

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza
zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére bedg niezbedne do uzyskania potrzebnych pozwolen
na budowe, pozwoleh na rozbidrke lub zgtoszen lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich
potrzebnych korekt.

3.11.1 Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostepnosci nieruchomosci dla celéw realizacji

zakresu rzeczoweqgo Przedsiewziecia

Wykonawca uzyska, uzupetni lub sporzgdzi mapy potrzebne do celéw analiz przedprojektowych i
wykonania projektow.

Niezaleznie od potrzeb spetnienia wymogdw obowigzujgcych przepiséw. Wykonawca wykona
dodatkowe mapy lub uzupetnienia map istniejgcych jezeli bedzie to potrzebne dla nalezytego
wykonania analiz przedprojektowych i projektow.

Wykonawca dokona sprawdzenia w terenie poprawnosci map w zakresie niezbednym do
zaprojektowania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia w sposdb gwarantujgcy sprawne
wybudowanie tego zakresu rzeczowego.

3.1.1.2 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Inzyniera i
Zamawiajacego 0 akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich
przypadkach. Akceptacja Inzyniera w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji - Robét.

Dobér Urzadzen i Materiatdbw takze wykonywaé zgodnie z niniejszym punktem (akceptacja
Inzyniera i Zamawiajgcego).

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg
pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

- uzyskiwania najlepszych efektéw z danych naktadéw,

- przyjmowania rozwigza¢ zapewniajacych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne,
mozliwie najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia,

- zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym  Ilub
technologicznym sposréd dostepnych na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiejs analizy lub
opracowania Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera.

3.1.1.3 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji zamoéwienia zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje
warianty rozwigzan projektowych (w tym wariantéw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich
wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan, ktorych to znajomo$¢é mozna posigs¢ przy pomocy analizy
informacji, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacje, ktére mogg by¢ dostepne
Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on uzyska¢ z dowolnego zrédta kierujgc sie zasadag
nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca
bedzie zdecydowanie dgzyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw zwigzanych
z eksploatacjg Robot (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadoéw pracy zwigzanej z
eksploatacjg zaprojektowanych Robot).
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Wykonawca przedstawi warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace aspekty:
- efektywnosci ekonomicznej,
- techniczny,
- technologiczny,
- trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg byé zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonawca kierujgc sie zasadg
nalezytej starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych
warto$ci. Zestawienie powinno zawieraC rowniez dostgpne materiaty lub ustugi o najnizszych
cenach z podaniem ich wiodgcych parametréw.

Starannos$¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow
koncepcji projektowych musi byé wystarczajgca dla celéw, jakim te opracowania stuzg.

Wykonawca w ramach prac i analiz przedprojektowych uwzgledni koniecznos¢ dokonania
oceny stanu betonoéw i zbrojenia obiektéw istniejacych (zbiorniki / komory) objetych
zakresem Zadania i pod tym katem dokona niezbednego projektowania i wykonania pézniej
napraw / renowacji powierzchni betonowych i zbrojenia. Wykonawca uwzgledni wiec w
kosztach czynnosci polegajace na dokonaniu opréznienia takich obiektow i ich
czyszczenia (wraz z utylizacjg osadéw zalegajacych w zbiornikach we wtasnym zakresie,
natomiast scieki z tych obiektéw przejmie Zamawiajacy) w celu przeprowadzenia ogledzin,
ktore beda podstawg do wiasciwego zaprojektowania prac zwigzanych z naprawg /
renowacja betonow i zbrojenia obiektow istniejacych, objetych zakresem Zadania.

Ponadto w ramach prac projektowych Wykonawca dokona analiz i obliczen wymienionych
w pozostatych punktach PFU.

3.1.1.4 Projekt budowlany

Na podstawie wybranych wariantow rozwigzah technicznych sporzadzonych i wybranych w
trakcie prac i analiz przedprojektowych zgodnie z p. 3.1.1.3 niniejszego PFU Wykonawca
sporzadzi Projekt budowlany.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce dla uzyskania pozwoleA na budowe
powinna mie¢ mozliwie najmniejszy poziom szczegdtowosci, aczkolwiek wystarczajgcy dla
uzyskania pozwolenia na budowe. Wykonawca wykona wszelkie niezbedne prace i dziatania
potrzebne do uzyskania (lub zmiany) pozwolen na budowe.

Projekt budowlany oraz inne opracowania i dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na
budowe muszg by¢ zgodne ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pézn. zmianami.

3.1.15 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Roboét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca tak szybko, jak to bedzie mozliwe, okresli potrzeby w zakresie uzyskiwania
pozwolen, uzgodnien, decyzji administracyjnych lub innych dziatan wiadz.

W szczegodlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato co najmniej:

wystgpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolehn ponosi
Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej.

- wykonanie inwentaryzacji zieleni znajdujgcej sie na terenie OS,

- przygotowanie dokumentacji geotechnicznej,

- wystgpienie do ZE z wnioskiem o zapotrzebowania na zwiekszenie mocy dla
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oczyszczalni $ciekdw i uzyskanie nowych warunkéw przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej zgodnie z zapotrzebowaniem na moc wynikajgcg z przyjetej
Dokumentacji projektowej, co pozwoli Zamawiajgcemu na podpisanie stosownej Umowy
przytaczeniowej z ZE,

- uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego dla OS, wraz z przygotowaniem
wniosku i operatu wodno-prawnego, jesli zajdzie taka koniecznosé,

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego / dokonanie zgloszenia, wraz z
przygotowaniem wniosku i operatu wodno-prawnego na zrzut wod z odwodnienia
wykopow, jesli wymagane.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww.

pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentéw opisanych w niniejszym punkcie
Wykonawca przedstawi jako wykres Gantt'a w Programie przekazywanym Inzynierowi zgodnie z
klauzulg 8.3 Warunkéw Kontraktu.

3.1.1.6 Projekt techniczno — wykonawczy (PTW)

Wykonawca opracuje projekt techniczno-wykonawczy (PTW) dla potrzeb Robo6t Statych i
Tymczasowych, niezbednych do realizacji niniejszego Kontraktu.

Projekt techniczno-wykonawczy stanowi¢ bedzie uszczegdtowienie projektu budowlanego dla
potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa techniczno-wykonawcza (PTW) powinna by¢é wykonana przy
zastosowaniu rozwigzan projektowych wybranych w wyniku dziatan opisanych w pkt. 3.1.1.3
niniejszego PFU.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajagcym wszystkie parametry projektowanych
elementéw istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdélnych
elementow oraz zapewnienia wymaganych parametréw przeptywu Sciekow.

Wykonawca wykona i wniesie do PTW wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww.
parametry zostang dochowane.

PTW powinien obejmowac¢ wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania
zakresu rzeczowego Przedsiewziecia.

PTW powinien skfadac¢ sie z nizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych:
- czes¢ budowlano-konstrukcyjna,
- czesc instalacyjno-sanitarna,
- czesc¢ technologiczna (wraz z obliczeniami) i mechaniczna
- czes$¢ elektro — energetyczna,

- cze$¢ AKPIA (Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) obejmujgcg monitoring i
sterowanie,

- inwentaryzacja zieleni, znajdujacej sie na terenie OS,
- dokumentacja geotechniczna,
- zagospodarowanie i urzgdzenie terenu,

- opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji
inwestyciji,

Nazwa zamoOwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-1 Cze$¢ opisowa 7

- informacje dotyczace BIOZ.
Ponadto PTW musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

-  PTW musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych
rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien zidentyfikowaé wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest
mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci.

- W skiad PTW muszg wejsC obliczenia, ktdére zgodnie z przepisami lub sztukg
budowlang sg wymagane dla wykazania, ze przyjete rozwigzania projektowe spetnig
wymagania okreslone w przepisach, zasadach sztuki budowlanej i zasadach i innych
tresciach niniejszego OPZ.

- PTW musi by¢ dostarczone na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich
przepiséw dla projektéw budowlanych. Niezaleznie od tego PTW nalezy dostarczy¢ w
postaci niezabezpieczonych plikow, powszechnie uzywanych programéw bedgcych w
dyspozycji Wykonawcy.

- musi by¢ zapewniona zgodnos$¢ pomiedzy projektem budowlanym a PTW.

Na etapie Projektu wykonawczego Wykonawca przedstawi mozliwe do zastosowanie rozwigzania
postepowania z osadami Sciekowymi powstajagcymi w wyniku eksploatacji oczyszczalni
Sciekéw (dalsze ich wykorzystanie, skladowanie, itp.), z uwzglednieniem wymagah co
najmniej:
— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie komunalnych osadéw $ciekowych
z dnia 06.02.2015r., (Dz. U. poz. 257 z dnia 25.02.2015r., z pézniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 tekst jednolity);
— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw

(Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 10, z p6zn. zmianami).

3.1.1.7 Projekt rozruchu

Przed rozpoczeciem Préb Kohcowych Wykonawca przekaze inzynierowi do przegladu projekt
rozruchu w trybie klauzuli 5.2 Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca nie bedzie mégt rozpoczgé Préob Koncowych przez akceptacjg projektu rozruchu
przez Inzyniera.

Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczegotowy zakres, przebieg i wymagania Préb Kohcowych.
Program zawierat bedzie wszystkie szczegétowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do
wykonania, aby po zakonczeniu Prob Konhcowych catosé obiektu mogta zostaé uznana za
dziatajacg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego
zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzgdzen i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. W
kazdym przypadku Program uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub
sposob ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci
Program rozruchu, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia Programu
rozruchu zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera.

Szczegoty na temat przeprowadzenia rozruchu opisano w PFU-2 — WW-00 Wymagania ogolne.

3.1.1.8 Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu Robét, przed ich przejeciem przez Zamawiajgcego, Wykonawca dostarczy
Dokumentacje powykonawczg =z naniesionymi  w spos6b czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
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Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzic¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzna, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przeglagdu przed rozpoczeciem
Préb Koncowych.

Jezeli w trakcie Préb Konhcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyze;.

Wykonawca przekaze Powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng do witasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami o$rodka).

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ przekazana Inzynierowi w wersji papierowej jak i
elektronicznej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w p. 3.1.2 niniejszego PFU.

3.1.1.9 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego przez
Zamawiajgcego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Nadzér autorski
Wykonawcy bedzie sprawowany do wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania zgodnie
z klauzulg 11.9 Warunkéw Kontraktu. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane
przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie
z art. 20, ust. 1, pkt. 3)) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20, ust.1, pkt. 4))
Prawa budowlanego).

b) petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji rob6t budowlano-montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu. Przewiduje sie okoto 18 wizyt na placu
budowy / 1 Czes$¢ w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji do czasu uzyskania
prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Kazdy z pobytow bedzie
udokumentowany protokotami, ktére bedg przekazywane Zamawiajgcemu i do wgladu
Inzynierowi.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, Zze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym OPZ. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania
Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowac¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub
opodznienia z tym zwigzane.

3.1.2 Forma projektu wykonawczego

3121 Wymagania podstawowe
Wszystkie opracowania Wykonawcy bedg wykonane w jezyku polskim.

Ukftad opracowan i sposob podania tresci tych opracowan powinien zapewni¢ ich mozliwie
najlepszg czytelnosc¢ i tatwos¢ wyszukiwania potrzebnych tresci.

Wykonawca opatrzy opracowania wykonane w ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia
znakami i symbolami zwigzanymi z dofinansowaniem niniejszego zamowienia.
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3.1.2.2 Forma elektroniczna opracowan

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Projekt wykonawczy Robot w  wersji papierowej w 3
egzemplarzach i elektronicznej w 2 egzemplarzach.

Wymagania dotyczgce wersji papierowej:
Wszystkie egzemplarze (3kpl) Projektu wykonawczego Robdét powinny byé oprawione w
segrega.tory jednego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym co
najmniej:

- napis ,Projekt wykonawczy”,

- numer Kontraktu,

- nazwa Kontraktu,

- branza,

- numer tomu,

- numer egzemplarza,

- logo zwigzane z dofinansowaniem Kontraktu.

Wewnatrz segregatora pn.,Projekt wykonawczy” powinien znajdowac sie spis zawartosci oraz
wszystkie opracowania.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w
projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny byé oryginaine.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w Projekcie wykonawczym powinny by¢ potwierdzone
oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnosc¢ z oryginatem”,

Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nos$niku optycznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny — plik w formacie *.doc
- Rysunki:
0 Format plikéw: pliki w formacie *.dxf, lub za zgodg Inzyniera *.pdf lub * tiff ,
0 Rozdzielczo$¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi
o Paleta barw 24 bit, w przypadku poktadéw mapowych dla plikéw *.dxf - 1bit,
o]

Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formatach
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie zgodnie z klauzulg 1.10
Warunkéw Kontraktu.

Szczegoty powyzszych opracowan Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
3.1.3 Forma dokumentacji powykonawczej

3.13.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie opracowania Wykonawcy beda wykonane w jezyku polskim.

Uktad opracowan i sposéb podania tresci tych opracowan powinien zapewnié ich mozliwie
najlepszg czytelnosc i fatwos¢ wyszukiwania potrzebnych tresci.

Wykonawca opatrzy opracowania wykonane w ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia
znakami i symbolami zwigzanymi z dofinansowaniem niniejszego zamowienia.
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3.1.3.2 Forma elektroniczna opracowan

Po wykonaniu Robét, przed ich przejeciem przez Zamawiajgcego, Wykonawca dostarczy
Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem
Préb Koncowych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z
wersjg elektroniczng (2 ptyty).

Wymagania dotyczgce wersji papierowe;j:

Wszystkie egzemplarze (2kpl) dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione w
segregatory jednego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

- napis ,Dokumentacja powykonawcza”,

- numer Kontraktu,

- nazwa Kontraktu,

- branza,

- numer tomu,

- numer egzemplarza,

- logo zwigzane z dofinansowaniem Kontraktu.

Wewnatrz segregatora pn. ,Dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowacC sie spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:

- opracowania projektowe,

- dokumenty: m.in. zgtoszenie do nadzoru budowlanego, oswiadczenie Kierownika
budowy, protokoty préb, odbioréw itp.,

- dokumentacja fotograficzna,
- deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w
projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny byé oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji powykonawczej powinny byé potwierdzone
oryginalnym podpisem Kierownika Budowy ,za zgodnos$c¢ z oryginatem”.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz w
formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie zgodnie z
klauzulg 1.10 Warunkéw Kontraktu.

Szczegoty powyzszych opracowan Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

3.2 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

3.2.1 Obiekt nr 1 - Budynek pompowni i kolektor ttoczny — obiekt istniejacy

Do zaprojektowania i wykonania jest modernizacja budynku pompowni i wymiana kolektora
ttocznego, w tym wprowadzenie kraty i piaskownika wstepnego z osprzetem.

Roboty instalacyjne opisano w pkt. 2.4.2.

Wykonawca zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie
przedstawionym w niniejszym punkcie.
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Fundamenty pod urzadzenia

Nalezy wykona¢ fundamenty pod nowe urzgdzenia.

Komora znajdujaca sie przed pompownia (Komora fapacza piasku)

Istniejgce betony wymagajg reprofilacji i zabezpieczenia chemoodpornego, dlatego w komorze
znajdujgcej sie przed pompownig nalezy wykonaé¢ renowaciji studni w zakresie co najmnie;j:

niezbedne rozbioérki i demontaze istniejgcego wyposazenia,

czyszczenie betonowych powierzchni — np. przez piaskowanie,

wykonanie warstw naprawczych i wyréwnujgcych, w tym uzupetnienie ubytkdw,
wykonanie powtok/oktadzin antykorozyjnych, chemoodpornych;

prace wykonczeniowe.

Komora pompowni:

Istniejgce betony wymagajg reprofilacji i zabezpieczenia chemoodpornego, dlatego w komorze
pompowni nalezy wykona¢ renowacje w zakresie co najmniej:

niezbedne rozbidrki i demontaze istniejgcego wyposazenia,

czyszczenie betonowych powierzchni — np. przez piaskowanie,

wykonanie warstw naprawczych i wyréwnujgcych, w tym uzupetnienie ubytkéw,
wykonanie powtok/oktadzin antykorozyjnych, chemoodpornych;

prace wykonczeniowe.

Budynek pompowni:

Nalezy przeprowadzi¢ generalny remont obiektu poprzez dostosowanie budynku do obecnych
wymagan prawnych, zwigzanych zaréwno z warunkami BHP jak i zapotrzebowania na ciepto, na
ktory sktadaé sie bedg co najmniej:

wymiana posadzek na wykonane z zywic,
uzupefnienie i renowacja tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych,

wykonanie nowej stolarki (okna, drzwi), w tym montaz bramy z napedem,
umozliwiajgcej transport konteneréw — nalezy wykona¢ z materiatlu odpornego na
warunki panujgce w budynku pompowni, parapety okienne kamienne,

naprawa dachu — z rozwigzaniem problemu zawilgacania konstrukcji, wykonaniem
nowej izolacji papg termozgrzewalng, wykonaniem wzmocnienia stropu wewnatrz
pompowni, w przypadku wykonywania rob6t dot. stropu nalezy wzigé pod uwage, ze
pod stropem wymagana jest zabudowa suwnicy elektrycznej dla pomp,

wykonie schodéw wewnetrznych umozliwiajgcych zejscie do czesci przepompowni
(lokalizacja ,starej” kraty) — wykonanie ze stali kwasoodpornej min. AlSI 304,

wymiana zadaszenia nad drzwiami wejSciami do pompowni gtéwnej — na nowe z
poliweglanu, istniejgce zadaszenia sg catkowicie skorodowane ze wzgledu na
agresywne srodowisko panujgce w otoczeni obiektu,

prace zwigzane z ingerencjg w strukture obiektu (w tym roboty wykonczeniowe), w
przypadku ukfadania instalacji zwigzanych z montowanymi urzgdzeniami.
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3.2.2 Obiekt nr 2 Budynek wielofunkcyjny — obiekt istniejacy

Do zaprojektowania i wykonania jest modernizacja budynku wielofunkcyjnego, w tym zabudowa
nowego prefabrykowanego piaskownika wraz z wprowadzeniem plukania piasku w nowym
separatorze — ptuczce piasku z osprzetem.

Roboty instalacyjne opisano w pkt. 2.4.3.

Wykonawca zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie
przedstawionym w niniejszym punkcie.

Fundamenty pod urzadzenia

Nalezy wykonac¢ fundamenty pod nowe urzadzenia.

Struktura budynku

Budynek wielofunkcyjny w zaleznosci od stwierdzonego doktadnie stanu nalezy wyremontowaé
lub jedynie odswiezy¢é. Wykonawca przedstawi warianty rozwigzan w trakcie projektowania.
Ostatecznego doboru rozwigzan dokona Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem i
Zamawiajagcym.

Nalezy przeprowadzi¢ roboty, na ktére sktada¢ sie bedg co najmniej:
— wymiana istniejgcej poditogi na podtoge z zywic o odpowiedniej szorstkosci,
— $ciany do wysokosci 2 m nad podtogg nalezy wytozy¢ ptytkami,

— uzupetnienie lub renowacja tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, w zaleznosci od
zapotrzebowania,

— naprawa dachu, np. poprzez wykonanie nowej izolacji papg termozgrzewalna,

— prace zwigzane z ingerencjg w strukture obiektu (w tym roboty wykonczeniowe), w
przypadku uktadania instalacji zwigzanych z montowanymi urzgdzeniami..

Budynek wielofunkcyjny nalezy wyposazyé w pomosty w konstrukcji stalowej, ktére umozliwig
obstuge urzadzen zainstalowanych wewnagtrz. Uktad pomostéw musi umozliwia¢ peing obstuge
piaskownika i ptuczki, w tym rowniez prowadzenie remontéw i konserwacji (np. transport
slimakéw, itp.). Wykonanie pomostéw ze stali nierdzewnej w gatunku min. EN 1.4301 (AISI 304)
lub kraty pomostowe kompozytowe produkowane zgodnie z normg EN 13706.

3.2.3 Nowy reaktor biologiczny ciggu | i Il - obiekt nowy

Do zaprojektowania i wykonania jest modernizacja stopnia biologicznego polegajgca na budowie
nowej podwdjnej linii reaktorébw oraz renowacji istniejgcego wraz z realizacjig komor
potgczeniowych miedzy nowym a istniejgcym reaktorem.

Roboty instalacyjne opisano w pkt. 2.4.4.

Wykonawca zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie
przedstawionym w niniejszym punkcie.

W niniejszym punkcie opis dotyczy budowy nowej podwojnej linii reaktoréw wraz z realizacjg
komory potgczeniowej miedzy nowym a istniejgcym reaktorem.

Zaktada sie budowe nowego reaktora biologicznego wyposazonego w:

- Komore rozdziatu sciekow do komor predenitryfikacji (do ok. 20% ilosci sciekéw na
kazda komore) oraz defosfatacji (do ok. 80% przeptywu sciekdéw na kazdg komore) i
denitryfikacji (do ok. 20% ilosci $ciekow na kazdg komore), co umozliwi operatorowi
zaréwno wytgczanie komar, jak intensyfikacje odpowiednich proceséw biologicznych.

- Dwie roéwnolegle pracujgce komory predenitryfikacji osadu recyrkulowanego o
pojemnosci tacznej nie mniejszej niz 150 m3.
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- Dwie réwnolegle pracujgce komory defosfatacji o pojemnosci tacznej nie mniejszej niz

200 m3.

- Dwie réwnolegle pracujgce komory denitryfikacji o pojemnos$ci tgcznej nie mniejszej niz
2500 m3.

- Dwie réwnolegle pracujgce komory nitryfikacji o pojemnosci tgcznej nie mniejszej niz
3350 m3.

Catkowita pojemnos¢ reaktora nie mniej niz 6200 m3. Zaktada sie, ze gtebokos¢ czynna reaktora
bedzie nie mniejsza niz 6 m, co pozwoli na uzyskanie wysokiej efektywnosci (sprawnosci)
napowietrzania.

Komory denitryfikacji w postaci podtuznego rowu cyrkulacyjnego.

Komory nitryfikacji o przeptywie ttokowym, jak i cyrkulacyjnym — Wykonawca w trakcie
projektowania dobierze najbardziej optymalny ksztatt. Ostatecznego doboru dokona Wykonawca
w porozumieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym.

Nalezy tez wykonaé nowa komore zbiorczo-rozdzielcza.

Komory nalezy wyposazy¢ w pomosty. Wykonanie pomostéw ze stali nierdzewnej w gatunku min.
EN 1.4301 (AISI 304) lub kraty pomostowe kompozytowe produkowane zgodnie z normg EN
13706.

Komory majg by¢ wykonane w konstrukcji zelbetowej.

Przejscia wykonac jako szczelne.

3.2.4 Obiekt nr 3 — Zbiornik retencyjny (Zblokowana komora oczyszczania biologicznego —
Komora osadu czynnego) — obiekt istniejgcy

Do zaprojektowania i wykonania jest modernizacja stopnia biologicznego polegajgca na budowie
nowej podwdjnej linii reaktoréw oraz renowacji istniejgcego wraz z realizacjig komoér
pofgczeniowych miedzy nowym a istniejgcym reaktorem.

Roboty instalacyjne opisano w pkt. 2.4.5.

Wykonawca zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie
przedstawionym w niniejszym punkcie.

W niniejszym punkcie opis dotyczy renowacji istniejgcego reaktora i jego na adaptacji na zbiornik
retencyjny.

W przysztym Zbiorniku retencyjnym nalezy wykona¢ renowacje w zakresie co najmniej:

— przygotowanie komory do remontu — oprdznienie z zawartosci i jej utylizacja oraz
niezbedne rozbidrki i demontaze istniejgcego wyposazenia,

— czyszczenie betonowych powierzchni — np. przez piaskowanie,

— wykonanie warstw naprawczych i wyréwnujgcych, w tym uzupetnienie ubytkow i
zabezpieczenie wystepujgcych wyciekéw (nieszczelnosci),

— wykonanie powtok/oktadzin antykorozyjnych, chemoodpornych;

— prace wykonczeniowe.

3.2.5 Nowy osadnik wtérny i nowa pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego —
obiekty nowe

Do zaprojektowania i wykonania jest budowa nowego osadnika wtdérnego i pompowni osadu
recyrkulowanego i hadmiernego.

Roboty instalacyjne opisano w pkt. 2.4.6.
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Wykonawca zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie
przedstawionym w niniejszym punkcie.

Zaktada sie budowe nowego osadnika radialnego, w konstrukcji zelbetowej, o Srednicy
wewnetrznej obliczonej na ok. 24,5 metra i gtebokosci catkowitej nie mniejszej niz 6,3 m —
Wykonawca na etapie projektu sprawdzi wskazane wielkosci i dobierze je w zaleznosci od
zaktualizowanej wielkosci doptywu do oczyszczalni oraz indekséw osadu obserwowanych
podczas dalszej eksploataciji.

Bieznie osadnika nalezy pokry¢ ptytami polimerobetonowymi, z wprowadzonymi (bruzdy z
uszczelkami gumowymi, umozliwiajgce wymiane) przewodami grzewczymi.

Ponadto nalezy zabudowa¢ pompownie osadu recyrkulowanego i nadmiernego — w konstrukcji
zelbetowe;.

3.2.6 Obiekt nr 4 — Osadnik wtérny (rezerwowy) — obiekt istniejacy

W ramach projektowania i wykonania Robét nalezy uwzgledni¢ wykorzystanie istniejgcego
osadnika jako obiektu rezerwowego, obok realizacji nowego osadnika wtérnego, gdyz zaktada sie
generalnie przejecie petnego obcigzenia przez nowy osadnik wtorny.

Roboty instalacyjne opisano w pkt. 2.4.7.

Pod katem robét konstrukcyjno-budowlanych obiekt pozostaje bez zmian.

3.2.7 Obiekt nr 5 — Komora rozdziatu osadéw - obiekt istniejacy
Do zaprojektowania i wykonania jest modernizacja komory rozdziatu osadéw.

Roboty instalacyjne opisano w pkt. 2.4.8.

Wykonawca zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie
przedstawionym w niniejszym punkcie.

Komora rozdziatu osadu petni funkcje recyrkulacji wewnetrznej, osadu nadmiernego z
mozliwoscig skierowania osadu nadmiernego na laguny osadowe. Obiekt powigzany jest z
reaktorem biologicznym i osadnikiem wtornym.

Obiekt nalezy dostosowa¢ do nowego ukfadu:
- wybudowany zostanie nowy osadnik wtérny,
- istniejgcy osadnik bedzie petnit funkcje rezerwowa,
- powstanie nowy reaktor biologiczny sktadajacy sie z 2 ciggéw komér,
- istniejgcy reaktor biologiczny zmieni funkcje na zbiornik rezerwowy.

Nalezy przeanalizowa¢ konieczno$¢ wykonania robot z zakresu konstrukcyjno-budowlanego i
uwzgledni¢ je w ramach prac projektowych, a potem robd6t budowlano-montazowych.
Ostatecznego doboru rozwigzania dokona Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem i
Zamawiajagcym.

3.2.8 Uktad wody technologicznej — obiekt nowy + istniejacy (Ob. 6)

Do zaprojektowania i wykonania jest modernizacja uktadu wody technologicznej ($ciekow
oczyszczonych), zapewniajgcg zasilanie urzadzen oczyszczalni.

Roboty instalacyjne opisano w pkt. 2.4.9.

Wykonawca zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie
przedstawionym w niniejszym punkcie.

Pompownie wody technologicznej o konstrukcji zelbetowej nalezy przebudowaé, ze wzgledu na
zainstalowanie w nich nowych urzadzen. Nalezy przeanalizowaé konieczno$¢ wykonania robét z
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zakresu konstrukcyjno-budowlanego i uwzglednic¢ je w ramach prac projektowych, a potem robdt
budowlano-montazowych.

Zbiornik wody technologicznej przewiduje sie w konstrukcji zelbetowej. Wykonawca na etapie
projektowania dobierze rozwigzanie optymailne.

Ostatecznego doboru rozwigzan dokona Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem i
Zamawiajacym.

3.2.9 Nowa Stacja mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu oraz Uktad transportu i
higienizacji osadu odwodnionego — obiekt nowy

Do zaprojektowania i wykonania jest wykonanie nowego wezla do odwadniania osadow wraz z
osprzetem na nowy.

Roboty instalacyjne opisano w pkt. 2.4.10.

Wykonawca zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie
przedstawionym w niniejszym punkcie.

Fundamenty pod urzadzenia

Nalezy wykona¢ fundamenty pod nowe urzgdzenia.

Struktura budynku

Budynek Stacji nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z zachowaniem zasad BHP i ergonomii
pracy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. z dnia 15 lutego 1994 roku).

W budynku odwadniania i higienizacji osadow, ktorego lokalizacje proponuje sie w rejonie czota
suszarni, znajdg sie pomieszczenia:

- Hali prasy z osprzetem i uktadem wody technologiczne;j.
- Magazynu polimeru.

- Pomieszczenie mieszarki z wapnem.

- Rozdzielni.

- Pomieszczenie wezta sanitarnego.

Nie narzuca sie konstrukcji obiektu. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na szczegodlnie szkodliwe
warunki wynikajgce z duzej wilgotnosci (odwadnianie osadu), srodkéw chemicznych (wapno,
polimery).

Pomieszczenia nalezy wykona¢ w sposéb odpowiedni do tych warunkéw, tj. posadzki
zaprojektowac z zywicy, a na scianach potozy¢ ptytki (w hali prasy do petnej wysokosci).

Wejscia do pomieszczen nalezy wykonac¢ w rozmiarach adekwatnych do zabudowanych urzgdzen
i petnionych funkgji, zwracajgc szczegdlng uwage na mozliwos¢ demontazu prasy i mieszarki z
wapnem i ich transportu.

Do magazynu polimeru wprowadzi¢ podjazd, umozliwiajgcy transport polimeru na europaletach.

Mieszarke osadu z wapnem obligatoryjnie zabudowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu, celem
oddzielenia zrédta emisji od hali maszyn (prasy).

Poniewaz skuteczna regulacja pracy prasy i jej nastaw wymaga obserwacji, planuje sie zabudowe
okna pomiedzy pomieszczeniem rozdzielni i prasy.

Ponadto nalezy wykonac roboty wykonczeniowe po wykonanym montazu urzadzen i instalaciji.
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Nalezy przygotowaé wydzielone nowe pomieszczenie na mieszarke wykonane w standardzie
identycznym jak pozostate.

Wiata — stanowisko odbioru osadu

Nalezy zabudowa¢ takze zadaszone stanowisko odbioru (jako wiate), dostosowane do
podstawienia naczepy. Wprowadzi¢ mozliwos¢ minimum dwupunktowego wyrzutu osadu, na
wysokos$ci zapewniajgcej wjazd ciggnika siodtowego z naczepg. Podtoge wiaty wykonaé jako
zelbetowg ptyte (z rozbudowg ptyty o dtugosé podjazdu), z wtopionymi prowadnicami ze stali
nierdzewnej w rejonie podjazdu srodkow transportu, zapewniajgcymi odpowiednie prowadzenie
rolek oraz podtuznic kontenera. Prowadnice wyprowadzi¢ na podjazd, na dlugosci zapewniajgcej
zatadunek i wytadunek konteneréw, co zapewni mozliwosé prawidiowego podstawienia
konteneréw. Prowadnice wykona¢ w rozstawie dla podtuznic oraz dla rolek.

3.2.10 Obiekt nr 7 — Stacja mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu — obiekt
istniejgcy
Istniejgcy Stacja mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu pozostaje bez zmian.

Obiekt opisano takze w pkt. 2.4.11.

3.2.11 Obiekt nr 8 — Stacja dmuchaw — obiekt istniejacy
Do zaprojektowania i wykonania jest wymiana dmuchaw w Stacji dmuchaw — na nowe.

Roboty instalacyjne opisano w pkt. 2.4.12.

Wykonawca zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie
przedstawionym w niniejszym punkcie.

Fundamenty pod urzadzenia

Dmuchawy nie moga wymagacé kotwienia ani fundamentéw.

Struktura budynku

Budynek nie wymaga zmian w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, nalezy jedynie wykonaé
prace zwigzane z ingerencjg w strukture obiektu (w tym roboty wykonczeniowe), w przypadku
uktadania przewodéw prowadzgcych powietrze.

3.2.12 Obiekt nr 13 — Laguny osadowe — obiekt istniejacy

Do zaprojektowania i wykonania jest catkowita likwidacja pierwsze laguny — w jej miejscu
zostanie zbudowany nowy osadnik wtérny — Wykonawca przeanalizuje takze mozliwo$¢ lokalizacji
w innym miejscu na terenie Oczyszczalni sciekéw, bez konieczno$ci likwidacji laguny.

Wykonawca zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie
przedstawionym w niniejszym punkcie.

W przypadku pierwszego wariantu konieczna bedzie rozbiérka obiektu.

Zaktada sie rowniez wykonanie drogi dojazdowej do istniejgcych lagun — zgodnie z pkt. 3.2.16.

3.2.13 Kanatl odptywowy — obiekt istniejacy

Do zaprojektowania i wykonania jest wymiana przeptywomierza wraz z modyfikacjg przewodu —
zgodnie z pkt. 2.4.14.
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3.2.14 Zasilanie, automatyka i sterowanie
Wykonawca zaprojektuje i wykona zasilanie, automatyke i sterowanie zgodnie z pkt. 2.4.15.

3.2.15 Potaczenia technologiczne — obiekty nowe
Wykonawca zaprojektuje i wykona zasilanie, automatyke i sterowanie zgodnie z pkt. 2.4.17.

3.2.16 Uktad komunikacyjny na terenie oczyszczalni sciek6w

Z uwagi na zmiane funkcji istniejgcych obiektow oraz budowe nowych instalacji, sieci i obiektow
na terenie Oczyszczalni $ciekdw, konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie szeregu nowych
drég, placéw manewrowych i chodnikéw., a takze odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni
istniejgcych podlegajgcych niezbednym rozbiérkom.

Gtéwne zatozenia pokazano na rysunku PZT w ramach Koncepcji zatagczonym w PFU-3.

Nalezy przy projektowaniu zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwosé dojazdu ciggnikami
siodtowymi do punktéw osadu.

Przewiduje sie przede wszystkim:
- Stanowisko odbioru piasku z dojazdem.
- Dojazd/dojscie do nowego reaktora.
- Dojazd/dojscie do nowego osadnika wtérnego.
- Dojscie/dojazd do pompowni wody technologiczne;.
- Dojazd/dojscie do pompowni osadu recyrkulowanego.
- Stanowiska i podjazdy do odbioru konteneréw osadu oraz podjazdu w rejonie prasy.
- Podejscia/podjazdy do pozostatych obiektow, w tym lagun.
- Nowe drogi na terenie oczyszczalni.
- Odtworzenie terenu po wykonanych pracach.

Zakfada sie, iz obiekty bedg w miare mozliwosci lokowane w sposéb wykorzystujgcy istniejacy
uktad komunikacyjny, przy czym catosé¢ uktadu komunikacyjnego kwalifikuje sie do przebudowy.

Nawierzchnie nalezy wykonac¢ jako betonowe.
Wokét wszystkich obiektéw nalezy wykona¢ opaski.

Wykonanie robé6t dot. nawierzchni na terenie oczyszczalni nalezy prowadzi¢ umozliwiajgc
nieprzerwang eksploatacje oczyszczalni, oraz umozliwiajagc dojazd do obszaru eksploatacii
istniejgcych obiektow i urzgdzen.

Konstrukcje, profile drég i placéw musza:

— umozliwia¢ witasciwy dojazd dla sprzetu przewidywanego przy eksploatacji
oczyszczalni i ciezkiego transportu.

— zapewniaC przejecie obcigzenia sprzetem przewidywanym przy pracy oczyszczalni
oraz sprzetu zatadunkowego, montazowego i ciezkiego transportu kotowego
zapewniajgcego dostarczanie surowcow niezbednych do funkcjonowania cato$ci
oczyszczalni.

Projekt wykonawczy drég musi uwzgledniaé miedzy innymi:

— powigzania logistyczne pomiedzy obiektami, i istniejgcg siecig drég na terenie
oczyszczalni,

— przewidywane obcigzenia sprzetem, samochodami itp. wynikajgce z catoksztattu pracy
oczyszczalni Sciekow,

— istniejgce obiekty.
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Potozenie i rzedne drdg, chodnikéw i placow majg zapewni¢ wtasciwe odwodnienie drég, placow,
chodnikéw i obiektdw kubaturowych na terenie oczyszczalni. Potozenie i rzedne nie mogag
zaktoci¢ prawidtowej pracy oczyszczaini.

Nalezy zapewni¢ regularne czyszczenie terenu oczyszczalni i drég dojazdowych powstate w
wyniku realizacji budowy.

Rozwigzania drog muszg by¢ zaakceptowane przez rzeczoznawce ds. BHP i p.poz.

3.2.17 Zielen

Z uwagi na wykonywanie nowych obiektéw posiadajgcych rozwigzania redukujgce ucigzliwosé
oczyszczalni dla otoczenia (hermetyzacja, oczyszczanie gazéw, redukcja emisji poprzez ptukanie
skratek i piasku, obudowy dzwiekochtonne, itp.) oraz ich ulokowanie w czesci niezadrzewionej,
zaktada sie, iz nie bedzie konieczne zwiekszenie nasadzen, ani tez wycinka istniejgcych drzew.

Do zaprojektowania i wykonania jest przywrdcenie do stanu pierwotnego trawnikéw zniszczonych
podczas realizacji Kontraktu.

Ponadto do zaprojektowania i wykonania jest uzupetnienie zieleni ochronne;.

3.2.18 Ogrodzenie terenu oczyszczalni Sciekow
Ogrodzenie terenu pozostaje bez zmian.

3.3 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIORB) zamieszczono w odrebnym
zeszycie ,PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych”.

PFU-2 zawiera nastepujgce WWIiORB:
- WW-00 WYMAGANIA OGOLNE
- WW-01 ROBOTY POMIAROWE
- WW-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- WW-03 ROBOTY ZIEMNE
- WW-04 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
- WW-05 ROBOTY MURARSKIE
- WW-06 ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH
- WW-07 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WEWNETRZNYCH
- WW-08 ROBOTY MONTAZOWE SIECI MIEDZYOBIEKTOWYCH
- WW-09 URZADZENIE | WYPOSAZENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW
- WW-10 ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPIA
- WW-11 ROBOTY WYKONCZENIOWE
- WWw-12 ZIELEN
- WW-13 ROBOTY DROGOWE
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