Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

PFU-2
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Spis Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

e WW-00
e WW-01
o WW-02
e WW-03
e WW-04
e WW-05
e WW-06
e  WW-07
e WW-08
e WW-09
e WW-10
e WW-11
e WW-12
e WW-13

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY POMIAROWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

ROBOTY MURARSKIE

ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH
ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WEWNETRZNYCH
ROBOTY MONTAZOWE SIECI MIEDZYOBIEKTOWYCH
URZADZENIE | WYPOSAZENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW
ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPIA

ROBOTY WYKONCZENIOWE

ZIELEN

ROBOTY DROGOWE

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie



